

平成 29 年度 建設工事契約調書

|          |   |            |                   |
|----------|---|------------|-------------------|
| 契約番号     | 33  |            |                   |
| 工事名及び工種  | 楠木橋橋梁修繕工事及び水管橋移設工事(29-1)  | 土木一式       |                   |
| 工事場所     | 熊取町高田四丁目地内  |            |                   |
| 工事概要     | <p>【楠木橋橋梁修繕工事】 施工延長 L=20m</p> <p>土工 1式 舗装工 表層・路盤 76㎡</p> <p>排水工 水路 11m 函渠工 プレキャストボックスカルバート 5.2m</p> <p>擁壁工 摺付工 1式 小口止工 2箇所</p> <p>重力式擁壁 15m</p> <p>護床工 かごマット工 12㎡</p> <p>安全施設工 転落防止兼用ガードレール 13m</p> <p>撤去工 1式</p> <p>仮設工 1式</p> <p>【水管橋移設工事(29-1)】</p> <p>配水管布設工 PE(EF)φ100 L=29.0m</p> <p>空気弁設置工 不凍式急速・φ25 他 2基</p> <p>仮設管工 設置・撤去 1式</p> <p>舗装本復旧工 A=71.9㎡</p> |            |                   |
| 契約の方法    | 指名競争入札  |            |                   |
| 業者選定理由   | 指名競争入札要綱に基づき、土木一式で管又は水道施設工種に登録のある業者とし、等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の準町内業者及び町外業者を選定した。   |            |                   |
| 開札執行日    | 平成 29 年 10 月 19 日 10 時 00 分   |            |                   |
| 開札場所     | 熊取町役場 北館3階 大会議室   |            |                   |
|          | 総額(合冊)  |            |                   |
| 予定価格     | 36,820,000 【税抜:円】   |            | 39,765,600 【税込:円】 |
| 最低制限価格   | 30,367,000 【税抜:円】   |            | 32,796,360 【税込:円】 |
| 契約金額(参考) | 30,367,000 【税抜:円】   |            | 32,796,360 【税込:円】 |
|          | 楠木橋橋梁修繕工事   |            |                   |
| 予定価格     | 33,314,000 【税抜:円】   |            | 35,979,120 【税込:円】 |
| 最低制限価格   | 27,446,000 【税抜:円】   |            | 29,641,680 【税込:円】 |
| 契約金額(当初) | 27,446,000 【税抜:円】   |            | 29,641,680 【税込:円】 |
| 契約金額(変更) |   |            | 【税抜:円】 【税込:円】     |
| 工期(当初)   | 平成 29 年 10 月 20 日 ~ 平成 30 年 3 月 23 日  |            |                   |
|          | 水管橋移設工事(29-1)   |            |                   |
| 予定価格     | 3,506,000 【税抜:円】  |            | 3,786,480 【税込:円】  |
| 最低制限価格   | 2,921,000 【税抜:円】  |            | 3,154,680 【税込:円】  |
| 契約金額(当初) | 2,921,000 【税抜:円】  |            | 3,154,680 【税込:円】  |
| 契約金額(変更) |   |            | 【税抜:円】 【税込:円】     |
| 工期(当初)   | 平成 29 年 10 月 20 日 ~ 平成 30 年 3 月 23 日  |            |                   |
| 契約業者     | 大阪府泉南郡熊取町小谷南2-5-16<br>株式会社 松徳建設 熊取営業所   |            |                   |
|          | 入札業者名   | 入札金額(税抜:円) | 摘要                |
| 1        | 株式会社 松徳建設 熊取営業所   | 30,367,000 | 落札(くじ引き)          |
| 2        | 株式会社 トラスト   | 30,367,000 |                   |
| 3        | 保志建設 株式会社   | 30,367,000 |                   |
| 4        | 株式会社 ワールド   | 30,367,000 |                   |
| 5        | 堀井建設 株式会社   |            | 無効                |
| 6        |   |            |                   |
| 7        |   |            |                   |
| 8        |   |            |                   |
| 9        |   |            |                   |
| 10       |   |            |                   |
| 11       |   |            |                   |
| 12       |   |            |                   |
| 13       |   |            |                   |
| 14       |   |            |                   |
| 15       |   |            |                   |
| 備考       | (変更理由等)   |            |                   |

平成 29 年度 建設 工事 契約 調書

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| 契約番号     | 34   |                   |
| 工事名及び工種  | 給配水管布設替工事(29-3)  | 水道工事              |
| 工事場所     | 熊取町紺屋二丁目地内   |                   |
| 工事概要     | 配水管布設工 L=269.7m<br>DCIP(NS)φ100 L=266.8m DCIP(NS)φ75 L= 2.9m<br>仕切弁設置工 ソフトシールφ100他 3基<br>ドレン設置工 2箇所 給水管設置工 3箇所<br>空気弁設置工 急速・φ25 1基<br>ストッパー設置工 CIP用φ100 2基<br>不断水割丁字管連絡工 CIP用φ100×φ75 2基<br>仮設管工 設置・撤去 1式<br>舗装本復旧工 歩道透水性As 夜間・人力施工 他 A=645.0㎡ |                   |
| 契約の方法    | 指名競争入札   |                   |
| 業者選定理由   | 指名競争入札要綱に基づき、水道工事の等級別区分がB等級の町内業者及び準町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した水道工事の等級別区分がB等級の町外業者を選定した。   |                   |
| 開札執行日    | 平成 29年 10月 19日 10時 45分   |                   |
| 開札場所     | 熊取町役場 北館3階 大会議室  |                   |
| 予定価格     | 30,430,000 【税抜:円】  | 32,864,400 【税込:円】 |
| 最低制限価格   | 25,207,000 【税抜:円】  | 27,223,560 【税込:円】 |
| 契約金額(当初) | 25,207,000 【税抜:円】  | 27,223,560 【税込:円】 |
| 契約金額(変更) | 【税抜:円】   | 【税込:円】            |
|          | 【税抜:円】   | 【税込:円】            |
| 契約業者     | 大阪府泉南郡熊取町七山東920<br>株式会社 元美工業   |                   |
| 工期(当初)   | 平成 29年 10月 20日 ~ 平成 30年 2月 28日   |                   |
| 工期(変更)   | ~ 平成 30年 3月 16日  |                   |
|          | ~ 平成 年 月 日   |                   |
| 入札業者名    |  | 入札金額(税抜:円)        |
| 1        | 株式会社 元美工業  | 25,207,000        |
| 2        | 中山建設 株式会社  | 25,207,000        |
| 3        | 豊成建設 株式会社 熊取支店   | 25,207,000        |
| 4        | 保志建設 株式会社  | 25,207,000        |
| 5        | 株式会社 ワールド  | 25,207,000        |
| 6        |  |                   |
| 7        |  |                   |
| 8        |  |                   |
| 9        |  |                   |
| 10       |  |                   |
| 11       |  |                   |
| 12       |  |                   |
| 13       |  |                   |
| 14       |  |                   |
| 15       |  |                   |
| 16       |  |                   |
| 17       |  |                   |
| 18       |  |                   |
| 19       |  |                   |
| 20       |  |                   |
| 備考       | (変更理由等)  |                   |

平成 29 年度 建設 工事 契約 調書

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| 契約番号     | 35   |                   |
| 工事名及び工種  | 給配水管布設替工事(29-4)  | 水道工事              |
| 工事場所     | 熊取町七山西地内他  |                   |
| 工事概要     | 配水管布設工 L= 253.2m<br>PE(EF)φ100 L= 251.4m DCIP(K)φ100 L= 1.8m<br>仕切弁設置工 ソフトシールφ100 7基<br>消火栓設置工 地下式・単口 1基<br>ドレン設置工 4箇所 給水管設置工 16箇所<br>不断水割丁字管連絡工 CIP用φ150×φ75他 6基<br>ストッパー設置工 CIP用φ100 2基<br>仮設管工 設置・撤去 1式 舗装本復旧工 A=1359.0m <sup>2</sup> |                   |
| 契約の方法    | 指名競争入札   |                   |
| 業者選定理由   | 指名競争入札要綱に基づき、水道工事の等級別区分がB等級の町内業者及び準町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した水道工事の等級別区分がB等級の町外業者を選定した。   |                   |
| 開札執行日    | 平成 29年 10月 19日 11時 20分   |                   |
| 開札場所     | 熊取町役場 北館3階 大会議室  |                   |
| 予定価格     | 29,940,000 【税抜:円】  | 32,335,200 【税込:円】 |
| 最低制限価格   | 24,825,000 【税抜:円】  | 26,811,000 【税込:円】 |
| 契約金額(当初) | 24,825,000 【税抜:円】  | 26,811,000 【税込:円】 |
| 契約金額(変更) | 【税抜:円】   | 【税込:円】            |
| 契約業者     | 大阪府泉南郡熊取町青葉台1丁目6番22号<br>豊成建設 株式会社 熊取支店   |                   |
| 工期(当初)   | 平成 29年 10月 20日 ~ 平成 30年 3月 16日   |                   |
| 工期(変更)   | ~ 平成 年 月 日<br>~ 平成 年 月 日   |                   |
| 入札業者名    |  | 入札金額(税抜:円)        |
| 1        | 豊成建設 株式会社 熊取支店   | 24,825,000        |
| 2        | 保志建設 株式会社  | 24,825,000        |
| 3        | 株式会社 ワールド  | 24,825,000        |
| 4        | 株式会社 元美工業  |                   |
| 5        | 株式会社 岩城 大阪営業所  |                   |
| 6        |  |                   |
| 7        |  |                   |
| 8        |  |                   |
| 9        |  |                   |
| 10       |  |                   |
| 11       |  |                   |
| 12       |  |                   |
| 13       |  |                   |
| 14       |  |                   |
| 15       |  |                   |
| 16       |  |                   |
| 17       |  |                   |
| 18       |  |                   |
| 19       |  |                   |
| 20       |  |                   |
| 備考       | (変更理由等)  |                   |

平成 29 年度 建設 工事 契約 調査 書

|          |   |                   |          |
|----------|---|-------------------|----------|
| 契約番号     | 36  |                   |          |
| 工事名及び工種  | 道路舗装修繕工事(29-4)  | 舗装                |          |
| 工事場所     | 熊取町若葉二丁目地内他   |                   |          |
| 工事概要     | 土工 1式<br>舗装工 AS50:BB50:HMS20 昼間施工 A=1,500㎡<br>AS50:BB50:M150:RC200 昼間施工 A= 912㎡<br>透水性舗装(歩道) 昼間施工 A= 265㎡<br>車両乗入部(歩道) 昼間施工 A= 89㎡<br>区画線工 1式<br>附帯工 1式 |                   |          |
| 契約の方法    | 指名競争入札  |                   |          |
| 業者選定理由   | 指名競争入札要綱に基づき、舗装の等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した舗装の等級別区分がB等級の準町内業者及び町外業者を選定した。  |                   |          |
| 開札執行日    | 平成 29年 10月 19日 13時 15分  |                   |          |
| 開札場所     | 熊取町役場 北館3階 大会議室   |                   |          |
| 予定価格     | 27,332,000 【税抜:円】   | 29,518,560 【税込:円】 |          |
| 最低制限価格   | 22,479,000 【税抜:円】   | 24,277,320 【税込:円】 |          |
| 契約金額(当初) | 22,479,000 【税抜:円】   | 24,277,320 【税込:円】 |          |
| 契約金額(変更) | 【税抜:円】  | 【税込:円】            |          |
|          | 【税抜:円】  | 【税込:円】            |          |
| 契約業者     | 大阪府大阪市淀川区新高2-5-35<br>近畿ニチレキ工事 株式会社 大阪支店   |                   |          |
| 工期(当初)   | 平成 29年 10月 20日 ~ 平成 30年 1月 26日  |                   |          |
| 工期(変更)   | ~ 平成 年 月 日<br>~ 平成 年 月 日  |                   |          |
| 入札業者名    |   | 入札金額(税抜:円)        | 摘要       |
| 1        | 近畿ニチレキ工事 株式会社 大阪支店  | 22,479,000        | 落札(くじ引き) |
| 2        | 神前建設 株式会社 熊取支店  | 22,479,000        |          |
| 3        | 保志建設 株式会社   | 22,479,000        |          |
| 4        | 株式会社 元美工業   | 22,479,000        |          |
| 5        | 株式会社 ワールド   | 22,479,000        |          |
| 6        | 堀井建設 株式会社   |                   | 無効       |
| 7        |   |                   |          |
| 8        |   |                   |          |
| 9        |   |                   |          |
| 10       |   |                   |          |
| 11       |   |                   |          |
| 12       |   |                   |          |
| 13       |   |                   |          |
| 14       |   |                   |          |
| 15       |   |                   |          |
| 16       |   |                   |          |
| 17       |   |                   |          |
| 18       |   |                   |          |
| 19       |   |                   |          |
| 20       |   |                   |          |
| 備考       | (変更理由等)   |                   |          |

平成 29 年度 建設工事契約調書

|          |  |                   |          |
|----------|--|-------------------|----------|
| 契約番号     | 37   |                   |          |
| 工事名及び工種  | 熊取町消防団分団器具庫耐震改修工事（第2分団・第5分団）   | 建築一式              |          |
| 工事場所     | 熊取町大久保東一丁目地内他  |                   |          |
| 工事概要     | <p>1 第2分団消防器具庫改修工事<br/>耐震改修工事：柱根巻き補強工事 11.0箇所、屋根ブレース補強工事 5.0箇所<br/>施設改修工事：屋根改修工事 52.2㎡、外壁改修工事 96.7㎡、<br/>シャッター取替え工事 1.0式、便所改修工事 1.0式、<br/>雑工事 1.0式、電気設備工事 1.0式、機械設備工事 1.0式</p> <p>2 第5分団消防器具庫改修工事<br/>耐震改修工事：柱根巻き補強工事 9.0箇所、屋根鉄骨継手部溶接補修工事 12.0箇所<br/>高力ボルト取替え 16.0箇所<br/>施設改修工事：屋根改修工事 60.2㎡、外壁改修工事 71.9㎡、<br/>シャッター取替え工事 1.0式、便所改修工事 1.0式、<br/>雑工事 1.0式、電気設備工事 1.0式、機械設備工事 1.0式</p> |                   |          |
| 契約の方法    | 指名競争入札   |                   |          |
| 業者選定理由   | 指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がC等級の町内業者を選定した。   |                   |          |
| 開札執行日    | 平成 29年 10月 19日 13時 50分   |                   |          |
| 開札場所     | 熊取町役場 北館3階 大会議室  |                   |          |
| 予定価格     | 41,033,000 【税抜：円】  | 44,315,640 【税込：円】 |          |
| 最低制限価格   | 34,552,000 【税抜：円】  | 37,316,160 【税込：円】 |          |
| 契約金額（当初） | 34,552,000 【税抜：円】  | 37,316,160 【税込：円】 |          |
| 契約金額（変更） | 【税抜：円】   | 【税込：円】            |          |
|          | 【税抜：円】   | 【税込：円】            |          |
| 契約業者     | 大阪府泉南郡熊取町大久保東2丁目6番17号<br>株式会社 中林   |                   |          |
| 工期（当初）   | 平成 29年 10月 20日 ～ 平成 30年 3月 12日   |                   |          |
| 工期（変更）   | ～ 平成 年 月 日   |                   |          |
|          | ～ 平成 年 月 日   |                   |          |
| 入札業者名    |  | 入札金額（税抜：円）        | 摘要       |
| 1        | 株式会社 中林  | 34,552,000        | 落札（くじ引き） |
| 2        | 上田建設 株式会社  | 34,552,000        |          |
| 3        | 徳和目建設 株式会社   | 34,552,000        |          |
| 4        | 有限会社 中島建設  | 34,552,000        |          |
| 5        | 株式会社 中武造園土木  | 34,552,000        |          |
| 6        | 中林建設 株式会社  | 34,552,000        |          |
| 7        | 株式会社 元美工業  | 34,552,000        |          |
| 8        | 株式会社 ワールド  | 34,552,000        |          |
| 9        | 株式会社 星和コンストラクション   |                   | 指名辞退     |
| 10       | 株式会社 藤原製材所   |                   | 指名辞退     |
| 11       |  |                   |          |
| 12       |  |                   |          |
| 13       |  |                   |          |
| 14       |  |                   |          |
| 15       |  |                   |          |
| 16       |  |                   |          |
| 17       |  |                   |          |
| 18       |  |                   |          |
| 19       |  |                   |          |
| 20       |  |                   |          |
| 備考       | (変更理由等)  |                   |          |

平成 29 年度 建設工事契約調書

|          |  |            |                   |
|----------|--|------------|-------------------|
| 契約番号     | 38   |            |                   |
| 工事名及び工種  | 道路舗装修繕工事(29-5)   |            | 舗装                |
| 工事場所     | 熊取町大久保南四丁目地内他  |            |                   |
| 工事概要     | 土工 1式<br>舗装工 AS50:HMS150 昼間施工 A=1,660㎡<br>AS50:HMS10 昼間施工 A=257㎡<br>AS50:BB50:HMS20 昼間施工 A=266㎡<br>透水性舗装(歩道) 昼間施工 A=314㎡<br>車両乗入部①(歩道) 昼間施工 A=114㎡<br>車両乗入部②(歩道) 昼間施工 A=14㎡<br>区画線工 1式<br>附帯工 1式 |            |                   |
| 契約の方法    | 指名競争入札   |            |                   |
| 業者選定理由   | 指名競争入札要綱に基づき、舗装の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した舗装の等級別区分がC等級の準町内業者及び町外業者を選定した。   |            |                   |
| 開札執行日    | 平成 29年 10月 19日 14時 25分   |            |                   |
| 開札場所     | 熊取町役場 北館3階 大会議室  |            |                   |
| 予定価格     | 21,289,000 【税抜:円】  |            | 22,992,120 【税込:円】 |
| 最低制限価格   | 17,405,000 【税抜:円】  |            | 18,797,400 【税込:円】 |
| 契約金額(当初) | 17,405,000 【税抜:円】  |            | 18,797,400 【税込:円】 |
| 契約金額(変更) |  | 【税抜:円】     | 【税込:円】            |
|          |  | 【税抜:円】     | 【税込:円】            |
| 契約業者     | 大阪府貝塚市王子456<br>有限会社 南武産業   |            |                   |
| 工期(当初)   | 平成 29年 10月 20日 ~ 平成 30年 1月 26日   |            |                   |
| 工期(変更)   | ~ 平成 年 月 日<br>~ 平成 年 月 日   |            |                   |
| 入札業者名    |  | 入札金額(税抜:円) | 摘要                |
| 1        | 有限会社 南武産業  | 17,405,000 | 落札(くじ引き)          |
| 2        | 上田建設 株式会社  | 17,405,000 |                   |
| 3        | オンロード建設  | 17,405,000 |                   |
| 4        | 覚野設備工業所  | 17,405,000 |                   |
| 5        | 楠プランニング  | 17,405,000 |                   |
| 6        | コウタ技建  | 17,405,000 |                   |
| 7        | 株式会社 高田組   | 17,405,000 |                   |
| 8        | 辻義設備工業 株式会社 熊取支店   | 17,405,000 |                   |
| 9        | 鶴泉緑化園  | 17,405,000 |                   |
| 10       | 徳和目建設 株式会社   | 17,405,000 |                   |
| 11       | 株式会社 中武造園土木  | 17,405,000 |                   |
| 12       | 中林建設 株式会社  | 17,405,000 |                   |
| 13       | 成田建設   | 17,405,000 |                   |
| 14       |  |            |                   |
| 15       |  |            |                   |
| 16       |  |            |                   |
| 17       |  |            |                   |
| 18       |  |            |                   |
| 19       |  |            |                   |
| 20       |  |            |                   |
| 備考       | (変更理由等)  |            |                   |

平成 29 年度 建設 工事 契約 調 書

|          |  |                  |          |
|----------|--|------------------|----------|
| 契約番号     | 39   |                  |          |
| 工事名及び工種  | 交通安全施設設置工事(29-3)                                 | 交通安全施設           |          |
| 工事場所     | 熊取町七山東地内   |                  |          |
| 工事概要     | 蓋設置工 43m<br>薄層カラー舗装工 109㎡<br>区画線工 411m<br>付帯工 1式 |                  |          |
| 契約の方法    | 指名競争入札   |                  |          |
| 業者選定理由   | 指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある町内業者を選定した。              |                  |          |
| 開札執行日    | 平成 29 年 10 月 19 日 15 時 00 分                      |                  |          |
| 開札場所     | 熊取町役場 北館 3 階 大会議室                                |                  |          |
| 予定価格     | 6,427,000 【税抜：円】                                 | 6,941,160 【税込：円】 |          |
| 最低制限価格   | 5,069,000 【税抜：円】                                 | 5,474,520 【税込：円】 |          |
| 契約金額(当初) | 5,069,000 【税抜：円】                                 | 5,474,520 【税込：円】 |          |
| 契約金額(変更) | 【税抜：円】   | 【税込：円】           |          |
|          | 【税抜：円】   | 【税込：円】           |          |
| 契約業者     | 大阪府泉南郡熊取町小垣内2-505-1<br>保志建設 株式会社                 |                  |          |
| 工期(当初)   | 平成 29 年 10 月 20 日 ~ 平成 30 年 1 月 26 日             |                  |          |
| 工期(変更)   | ~ 平成 年 月 日                                       |                  |          |
|          | ~ 平成 年 月 日                                       |                  |          |
| 入札業者名    |  | 入札金額(税抜：円)       | 摘 要      |
| 1        | 保志建設 株式会社  | 5,069,000        | 落札(くじ引き) |
| 2        | 有蘭土木工業   | 5,069,000        |          |
| 3        | 上田建設 株式会社  | 5,069,000        |          |
| 4        | オンロード建設  | 5,069,000        |          |
| 5        | 覚野設備工業所  | 5,069,000        |          |
| 6        | コウタ技建  | 5,069,000        |          |
| 7        | 泰成興業   | 5,069,000        |          |
| 8        | 有限会社 中島建設  | 5,069,000        |          |
| 9        | 株式会社 美映興業  | 5,069,000        |          |
| 10       | 正巳造園土木   | 5,069,000        |          |
| 11       |  |                  |          |
| 12       |  |                  |          |
| 13       |  |                  |          |
| 14       |  |                  |          |
| 15       |  |                  |          |
| 16       |  |                  |          |
| 17       |  |                  |          |
| 18       |  |                  |          |
| 19       |  |                  |          |
| 20       |  |                  |          |
| 備考       | (変更理由等)  |                  |          |