

令和6年度建設工事契約調書

|          |                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 契約番号     | 15                                                                                                                                                                                     |                   |        |
| 工事名及び工種  | 公共下水道移設補償工事(R6-1)                                                                                                                                                                      | 土木一式              |        |
| 工事場所     | 熊取町 青葉台二丁目 地内他                                                                                                                                                                         |                   |        |
| 工事概要     | 施工延長 L=268.18m<br>管渠工(移設) VUφ200 259.03m<br>HIVPφ75 5.17m<br>マンホール工 1号組立 6箇所<br>0号組立 3箇所<br>塩ビ人孔 5箇所<br>取付管移設工 VUφ150 9箇所<br>撤去工 1式<br>付帯工 1式<br>舗装本復旧工 As t=15cm 795㎡<br>As t=5cm 26㎡ |                   |        |
| 契約の方法    | 指名競争入札                                                                                                                                                                                 |                   |        |
| 業者選定理由   | 指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がB等級の者とする。<br>該当する町内業者9者とする。                                                                                                                                    |                   |        |
| 開札執行日    | 令和6年6月11日 10時00分                                                                                                                                                                       |                   |        |
| 開札場所     | 熊取町役場 北館3階 大会議室                                                                                                                                                                        |                   |        |
| 予定価格     | ¥66,808,000【税抜:円】                                                                                                                                                                      | ¥73,488,800【税込:円】 |        |
| 最低制限価格   | ¥56,991,000【税抜:円】                                                                                                                                                                      | ¥62,690,100【税込:円】 |        |
| 契約金額(当初) | ¥56,991,000【税抜:円】                                                                                                                                                                      | ¥62,690,100【税込:円】 |        |
| 工期(当初)   | 令和6年6月12日 ～ 令和7年1月31日                                                                                                                                                                  |                   |        |
| 契約業者     | 株式会社 阪南工務店                                                                                                                                                                             |                   |        |
| 変更1      | 契約金額                                                                                                                                                                                   | 【税抜:円】            | 【税込:円】 |
|          | 増減額                                                                                                                                                                                    | 【税抜:円】            | 【税込:円】 |
|          | 工期                                                                                                                                                                                     | ～ 令和 年 月 日        |        |
|          | 変更理由                                                                                                                                                                                   |                   |        |
| 変更2      | 契約金額                                                                                                                                                                                   | 【税抜:円】            | 【税込:円】 |
|          | 増減額                                                                                                                                                                                    | 【税抜:円】            | 【税込:円】 |
|          | 工期                                                                                                                                                                                     | ～ 令和 年 月 日        |        |
|          | 変更理由                                                                                                                                                                                   |                   |        |
| 変更3      | 契約金額                                                                                                                                                                                   | 【税抜:円】            | 【税込:円】 |
|          | 増減額                                                                                                                                                                                    | 【税抜:円】            | 【税込:円】 |
|          | 工期                                                                                                                                                                                     | ～ 令和 年 月 日        |        |
|          | 変更理由                                                                                                                                                                                   |                   |        |
| 変更4      | 契約金額                                                                                                                                                                                   | 【税抜:円】            | 【税込:円】 |
|          | 増減額                                                                                                                                                                                    | 【税抜:円】            | 【税込:円】 |
|          | 工期                                                                                                                                                                                     | ～ 令和 年 月 日        |        |
|          | 変更理由                                                                                                                                                                                   |                   |        |

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

|               |                  |                   |          |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 契 約 番 号       |                  | 15                |          |
| 工 事 名 及 び 工 種 |                  | 公共下水道移設補償工事(R6－1) | 土木一式     |
| 工 事 場 所       |                  | 熊取町 青葉台二丁目 地内他    |          |
| 入 札 業 者 名     |                  | 入札金額(税抜:円)        | 摘 要      |
| 1             | 株式会社 阪南工務店       | ¥56,991,000       | 落札(くじ引き) |
| 2             | 輝光建設 株式会社        | ¥56,991,000       |          |
| 3             | 株式会社 星和コンストラクション | ¥56,991,000       |          |
| 4             | 徳和目建設 株式会社       | ¥56,991,000       |          |
| 5             | 株式会社 中林          | ¥56,991,000       |          |
| 6             | 株式会社 美映興業        | ¥56,991,000       |          |
| 7             | 堀井建設 株式会社        | ¥56,991,000       |          |
| 8             | 株式会社 元美工業        | ¥56,991,000       |          |
| 9             | 株式会社 ワールド        | ¥56,991,000       |          |
| 10            |                  |                   |          |
| 11            |                  |                   |          |
| 12            |                  |                   |          |
| 13            |                  |                   |          |
| 14            |                  |                   |          |
| 15            |                  |                   |          |
| 16            |                  |                   |          |
| 17            |                  |                   |          |
| 18            |                  |                   |          |
| 19            |                  |                   |          |
| 20            |                  |                   |          |
| 21            |                  |                   |          |
| 22            |                  |                   |          |
| 23            |                  |                   |          |
| 24            |                  |                   |          |
| 25            |                  |                   |          |
| 26            |                  |                   |          |
| 27            |                  |                   |          |
| 28            |                  |                   |          |
| 29            |                  |                   |          |
| 30            |                  |                   |          |
| 備考            |                  |                   |          |

令和6年度建設工事契約調書

|          |      |                                                                                                                                          |                   |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 契約番号     |      | 16                                                                                                                                       |                   |
| 工事名及び工種  |      | 公共下水道布設工事(R6-3)                                                                                                                          | 土木一式              |
| 工事場所     |      | 熊取町 大宮一丁目 地内                                                                                                                             |                   |
| 工事概要     |      | 施工延長 L=143.05m<br>管渠工(開削) VUφ200 138m<br>マンホール工 1号組立 3箇所<br>塩ビ人孔 6箇所<br>取付管及びます工 塩ビ桝 20箇所<br>付帯工 1式<br>舗装本復旧工 As t=5cm 345m <sup>2</sup> |                   |
| 契約の方法    |      | 指名競争入札                                                                                                                                   |                   |
| 業者選定理由   |      | 指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がB等級の者とする。<br>該当する町内業者9者とする。                                                                                      |                   |
| 開札執行日    |      | 令和6年6月11日 10時40分                                                                                                                         |                   |
| 開札場所     |      | 熊取町役場 北館3階 大会議室                                                                                                                          |                   |
| 予定価格     |      | ¥30,121,000【税抜:円】                                                                                                                        | ¥33,133,100【税込:円】 |
| 最低制限価格   |      | ¥25,297,000【税抜:円】                                                                                                                        | ¥27,826,700【税込:円】 |
| 契約金額(当初) |      | ¥25,297,000【税抜:円】                                                                                                                        | ¥27,826,700【税込:円】 |
| 工期(当初)   |      | 令和6年6月12日 ～ 令和7年2月13日                                                                                                                    |                   |
| 契約業者     |      | 徳和目建設 株式会社                                                                                                                               |                   |
| 変更1      | 契約金額 | 【税抜:円】                                                                                                                                   | 【税込:円】            |
|          | 増減額  | 【税抜:円】                                                                                                                                   | 【税込:円】            |
|          | 工期   | ～ 令和 年 月 日                                                                                                                               |                   |
|          | 変更理由 |                                                                                                                                          |                   |
| 変更2      | 契約金額 | 【税抜:円】                                                                                                                                   | 【税込:円】            |
|          | 増減額  | 【税抜:円】                                                                                                                                   | 【税込:円】            |
|          | 工期   | ～ 令和 年 月 日                                                                                                                               |                   |
|          | 変更理由 |                                                                                                                                          |                   |
| 変更3      | 契約金額 | 【税抜:円】                                                                                                                                   | 【税込:円】            |
|          | 増減額  | 【税抜:円】                                                                                                                                   | 【税込:円】            |
|          | 工期   | ～ 令和 年 月 日                                                                                                                               |                   |
|          | 変更理由 |                                                                                                                                          |                   |
| 変更4      | 契約金額 | 【税抜:円】                                                                                                                                   | 【税込:円】            |
|          | 増減額  | 【税抜:円】                                                                                                                                   | 【税込:円】            |
|          | 工期   | ～ 令和 年 月 日                                                                                                                               |                   |
|          | 変更理由 |                                                                                                                                          |                   |

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

|               |                  |                   |          |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 契 約 番 号       |                  | 16                |          |
| 工 事 名 及 び 工 種 |                  | 公共下水道布設工事(R6－3)   | 土木一式     |
| 工 事 場 所       |                  | 熊取町 大宮一丁目 地内      |          |
| 入 札 業 者 名     |                  | 入 札 金 額 (税 抜 : 円) | 摘 要      |
| 1             | 徳和目建設 株式会社       | ¥25,297,000       | 落札(くじ引き) |
| 2             | 輝光建設 株式会社        | ¥25,297,000       |          |
| 3             | 株式会社 星和コンストラクション | ¥25,297,000       |          |
| 4             | 株式会社 中林          | ¥25,297,000       |          |
| 5             | 株式会社 美映興業        | ¥25,297,000       |          |
| 6             | 堀井建設 株式会社        | ¥25,297,000       |          |
| 7             | 株式会社 元美工業        | ¥25,297,000       |          |
| 8             | 株式会社 ワールド        | ¥25,297,000       |          |
| 9             | 株式会社 阪南工務店       |                   | 入札参加制限   |
| 10            |                  |                   |          |
| 11            |                  |                   |          |
| 12            |                  |                   |          |
| 13            |                  |                   |          |
| 14            |                  |                   |          |
| 15            |                  |                   |          |
| 16            |                  |                   |          |
| 17            |                  |                   |          |
| 18            |                  |                   |          |
| 19            |                  |                   |          |
| 20            |                  |                   |          |
| 21            |                  |                   |          |
| 22            |                  |                   |          |
| 23            |                  |                   |          |
| 24            |                  |                   |          |
| 25            |                  |                   |          |
| 26            |                  |                   |          |
| 27            |                  |                   |          |
| 28            |                  |                   |          |
| 29            |                  |                   |          |
| 30            |                  |                   |          |
| 備考            |                  |                   |          |