

令和元年度建設工事契約調書

契約番号	46		
工事名及び工種	総合体育館中央制御盤改修工事	その他(電気)	
工事場所	熊取町久保五丁目地内		
工事概要	中央監視設備更新工事	:1.0式	
	伝送配線設備工事	:1.0式	
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他：電気」に登録がある業者で、建築一式C等級相当とし、該当する町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定したC等級相当の町外業者を選定した。		
開札執行日	令和1年12月13日 10時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	22,579,000【税抜：円】	24,836,900【税込：円】	
最低制限価格	19,169,000【税抜：円】	21,085,900【税込：円】	
契約金額(当初)	19,169,000【税抜：円】	21,085,900【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府河内長野市汐の宮町23-7 北山電気工事 株式会社		
工期(当初)	令和1年12月16日 ~ 令和2年3月30日		
工期(変更)	~ 令和 年 月 日		
	~ 令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	北山電気工事 株式会社	19,169,000	落札
2	株式会社 幸栄電気工事	22,579,000	
3	有限会社 エコ・ステップ		指名辞退
4	株式会社 関西システムアート		指名辞退
5	有限会社 ヨネデン		指名辞退
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

令和元年度建設工事契約調書

契約番号	47		
工事名及び工種	総合体育館屋根改修工事	その他(防水)	
工事場所	熊取町久保五丁目地内		
工事概要	設備機器置き場前防水改修工事 改質アスファルト防水(入隅部) W=200 :14.0m 改質アスファルト防水(立上り部) H=350 :14.0m その他工事 :1.0式 天窗廻りコーキング改修工事 コーキング撤去・新設 :364.0m サブアリーナ会議室屋上改修工事 塩ビシート防水新設(機械式固定絶縁工法)平坦部 :78.6㎡ 塩ビシート防水新設(機械式固定絶縁工法)立上り部 :40.8㎡ その他工事 :1.0式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他：防水」に登録がある業者で、建築一式D等級相当とし、該当する町内・町外業者に加え、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式C等級別相当の町外業者を選定した。		
開札執行日	令和 1年 12月 13日 10時 35分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	4,401,000 【税抜：円】	4,841,100 【税込：円】	
最低制限価格	3,647,000 【税抜：円】	4,011,700 【税込：円】	
契約金額(当初)	3,647,000 【税抜：円】	4,011,700 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目3番17号 東洋技建工業 株式会社 大阪支店		
工期(当初)	令和 1年 12月 16日 ~ 令和 2年 2月 25日		
工期(変更)	~ 令和 年 月 日		
	~ 令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	東洋技建工業 株式会社 大阪支店	3,647,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 日本システム	3,647,000	
3	株式会社 ベルテック	3,647,000	
4	有限会社 ヤマテック		無効
5	大谷塗装店		指名辞退
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

令和元年度建設工事契約調書

契約番号	48		
工事名及び工種	町民会館分館フェンス改修工事	建築一式	
工事場所	熊取町野田一丁目地内		
工事概要	フェンス設置工事 新設 ガートフェンス H=1,800mm L=51.3m 撤去 コンクリートブロック塀 W=150mm A=80.7㎡ その他改修工事 1.0式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	令和1年12月13日 11時10分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	3,794,000 【税抜：円】	4,173,400 【税込：円】	
最低制限価格	3,172,000 【税抜：円】	3,489,200 【税込：円】	
契約金額（当初）	3,172,000 【税抜：円】	3,489,200 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉佐野市日根野276番地の1 土生ハウジング 株式会社		
工期（当初）	令和1年12月16日 ～ 令和2年3月19日		
工期（変更）	～ 令和 年 月 日		
	～ 令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	土生ハウジング 株式会社	3,172,000	落札（くじ引き）
2	有限会社 トータルインテリア同心	3,172,000	
3	有限会社 中島建設	3,172,000	
4	株式会社 八張建設	3,172,000	
5	株式会社 千手組		指名辞退
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

令和元年度建設工事契約調書

契約番号	49		
工事名及び工種	人孔鉄蓋更新工事 (R1-1)	土木一式	
工事場所	熊取町青葉台一丁目地内他		
工事概要	人孔鉄蓋更新箇所 77箇所 人孔鉄蓋交換工 雨水 T-25 74箇所 汚水 T-25 3箇所 付帯工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がC等級の準町内業者及び町外業者を選定した。		
開札執行日	令和 1年 12月 13日 13時 15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	20,906,000 【税抜：円】	22,996,600 【税込：円】	
最低制限価格	16,781,000 【税抜：円】	18,459,100 【税込：円】	
契約金額(当初)	16,781,000 【税抜：円】	18,459,100 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保東2丁目6番17号 株式会社 中林		
工期(当初)	令和 1年 12月 16日 ~ 令和 2年 3月 25日		
工期(変更)	~ 令和 年 月 日		
	~ 令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 中林	16,781,000	落札(くじ引き)
2	上田建設 株式会社	16,781,000	
3	オンロード建設	16,781,000	
4	株式会社 覚野設備	16,781,000	
5	楠プランニング	16,781,000	
6	株式会社 コウタ技建	16,781,000	
7	鶴泉緑化園	16,781,000	
8	株式会社 出口園芸 熊取町支店	16,781,000	
9	徳和目建設 株式会社	16,781,000	
10	株式会社 中武造園土木	16,781,000	
11	中林建設 株式会社	16,781,000	
12	成田建設	16,781,000	
13	有限会社 ヒサ建設	16,781,000	
14	株式会社 泉州ビルド		無効
15	株式会社 中井保組		辞退
備考	(変更理由等)		

令和元年度建設工事契約調書

契約番号	50		
工事名及び工種	公共下水道布設工事 (R1-6)	土木一式	
工事場所	熊取町小垣内二丁目地内		
工事概要	施工延長 L=156.05m 管渠工 (開削) VUφ200 31.9m VUφ150 4.35m HIVPφ75 119.8m マンホール工 2号組立 1箇所 1号組立 4箇所 内副管 1箇所 取付管及びます工 塩ビ樹 4箇所 付帯工 1式 舗装本復旧工 As t=5cm 639.8㎡		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がC等級の準町内業者及び町外業者を選定した。		
開札執行日	令和1年12月13日 13時50分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	17,396,000 【税抜:円】	19,135,600 【税込:円】	
最低制限価格	13,950,000 【税抜:円】	15,345,000 【税込:円】	
契約金額 (当初)	13,950,000 【税抜:円】	15,345,000 【税込:円】	
契約金額 (変更)	【税抜:円】	【税込:円】	
	【税抜:円】	【税込:円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町野田1丁目11番10号 徳和目建設 株式会社		
工期 (当初)	令和1年12月16日 ~ 令和2年3月25日		
工期 (変更)	~ 令和 年 月 日		
	~ 令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜:円)	摘要
1	徳和目建設 株式会社	13,950,000	落札 (くじ引き)
2	上田建設 株式会社	13,950,000	
3	株式会社 MKS	13,950,000	
4	オンロード建設	13,950,000	
5	株式会社 覚野設備	13,950,000	
6	楠プランニング	13,950,000	
7	株式会社 コウタ技建	13,950,000	
8	コビキ建設 熊取営業所	13,950,000	
9	株式会社 泉州ビルド	13,950,000	
10	鶴泉緑化園	13,950,000	
11	株式会社 中武造園土木	13,950,000	
12	中林建設 株式会社	13,950,000	
13	成田建設	13,950,000	
14	有限会社 ヒサ建設	13,950,000	
15	株式会社 中林		指名取消し (入札参加制限)
備考	(変更理由等)		

令和元年度建設工事契約調書

契約番号	51		
工事名及び工種	道路施設維持修繕工事(1-9)		土木一式
工事場所	熊取町七山北地内他		
工事概要	排水工 側溝工 L=90m 集水桝工 N=1基 擁壁工 かごマット工 A=30㎡ 舗装工 アスファルト舗装工 A=46㎡ 附帯工 一式 排水管工 L=6m		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	令和1年12月13日 14時25分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	7,052,000【税抜：円】	7,757,200【税込：円】	
最低制限価格	5,606,000【税抜：円】	6,166,600【税込：円】	
契約金額(当初)	5,606,000【税抜：円】	6,166,600【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町小谷北1丁目21番6号 鶴泉緑化園		
工期(当初)	令和1年12月16日～令和2年3月24日		
工期(変更)	～令和 年 月 日		
	～令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	鶴泉緑化園	5,606,000	落札(くじ引き)
2	上田建設 株式会社	5,606,000	
3	オンロード建設	5,606,000	
4	株式会社 覚野設備	5,606,000	
5	楠プランニング	5,606,000	
6	株式会社 コウタ技建	5,606,000	
7	株式会社 泉州ビルド	5,606,000	
8	株式会社 中武造園土木	5,606,000	
9	中林建設 株式会社	5,606,000	
10	成田建設	5,606,000	
11	有限会社 ヒサ建設	5,606,000	
12	徳和目建設 株式会社		指名取消し(入札参加制限)
13	株式会社 中林		指名取消し(入札参加制限)
14			
15			
備考	(変更理由等)		

令和元年度建設工事契約調書

契約番号	52		
工事名及び工種	普通河川見出川河床整正他工事	土木一式	
工事場所	熊取町高田一丁目地内		
工事概要	河床整正 河床堀削 237m ³ 河床埋戻 43m ³ 除草 機械除草 1,065m ²		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	令和 1年 12月 13日 15時 00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	6,254,000 【税抜：円】	6,879,400 【税込：円】	
最低制限価格	5,039,000 【税抜：円】	5,542,900 【税込：円】	
契約金額（当初）	5,039,000 【税抜：円】	5,542,900 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保東2丁目6番17号 中林建設 株式会社		
工期（当初）	令和 1年 12月 16日 ～ 令和 2年 3月 3日		
工期（変更）	～ 令和 年 月 日		
	～ 令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	中林建設 株式会社	5,039,000	落札（くじ引き）
2	上田建設 株式会社	5,039,000	
3	オンロード建設	5,039,000	
4	株式会社 覚野設備	5,039,000	
5	株式会社 コウタ技建	5,039,000	
6	株式会社 泉州ビルド	5,039,000	
7	株式会社 中武造園土木	5,039,000	
8	成田建設	5,039,000	
9	有限会社 ヒサ建設	5,039,000	
10	楠プランニング		無効
11	鶴泉緑化園		指名取消し（入札参加制限）
12	徳和目建設 株式会社		指名取消し（入札参加制限）
13	株式会社 中林		指名取消し（入札参加制限）
14			
15			
備考	(変更理由等)		

令和元年度建設工事契約調書

契約番号	53		
工事名及び工種	三昧橋水管橋布設替工事		水道工事
工事場所	熊取町大宮三丁目地内		
工事概要	(補助事業) 水管橋架設工 添架形式NCPφ250 1橋 配水管布設工 L=14.1m DCIP(GX)φ250 L=9.9m DCIP(GX)φ150 L=4.2m 仕切弁設置工 ソフトシルφ250他 2基 舗装本復旧工 A=106.6㎡ (単独事業) 消火栓設置工 地下式・単口 1基		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、水道工事の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した水道工事の等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	令和1年12月13日 15時35分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	12,870,000【税抜：円】	14,157,000【税込：円】	
最低制限価格	10,444,000【税抜：円】	11,488,400【税込：円】	
契約金額(当初)	10,444,000【税抜：円】	11,488,400【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町久保3丁目15番9号 株式会社 泉州ビルド		
工期(当初)	令和1年12月16日～令和2年3月27日		
工期(変更)	～令和 年 月 日		
	～令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 泉州ビルド	10,444,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 覚野設備	10,444,000	
3	楠プランニング	10,444,000	
4	株式会社 高田組	10,444,000	
5	徳和目建設 株式会社	10,444,000	
6	株式会社 中武造園土木	10,444,000	
7	中林建設 株式会社	10,444,000	
8	成田建設	10,444,000	
9	有限会社 ヒサ建設	10,444,000	
10	株式会社 貝塚水道工業所		失格
11	株式会社 中林		無効
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

令和元年度設計業務契約調書

契約番号	216	
業務名	和田他老人憩の家耐震診断業務	建築関係 建設コンサルタント
業務場所	熊取町和田二丁目地内他	
業務概要	耐震診断・補強計画案作成業務 1式 評価・判定等委員会への申請・調整業務 1式 概算内訳書等作成業務 1式	
契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築コンサルタントで建築一般及び構造に登録のある業者で、かつ、耐震診断または耐震改修設計業務の実績がある業者とし、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の業者を選定した。	
開札執行日	令和 1年 12月 13日 16時 10分	
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格	6,883,000 【税抜：円】	7,571,300 【税込：円】
最低制限価格	設定しない 【税抜：円】	設定しない 【税込：円】
契約金額（当初）	6,190,000 【税抜：円】	6,809,000 【税込：円】
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】
	【税抜：円】	【税込：円】
契約業者	大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9番1号 新大阪花村ビル602 株式会社 トクオ 大阪事務所	
履行期間（当初）	令和 1年 12月 16日 ～ 令和 2年 6月 30日	
履行期間（変更）	～ 令和 年 月 日	
	～ 令和 年 月 日	
入札業者名		入札金額（税抜：円）
1	株式会社 トクオ 大阪事務所	6,190,000
2	株式会社 小河建築設計事務所	6,883,000
3	株式会社 アルト建築設計事務所	
4	株式会社 中尾建築事務所	
5	株式会社 山本建築設計事務所	
6	株式会社 葵総合計画	
7	株式会社 E & Sエンジニアリング	
8	コンストラクションインベストメントマネジャーズ 株式会社	
9	株式会社 大和建築事務所	
10	株式会社 借設計	
11	株式会社 構造総合技術研究所	
12	株式会社 高橋建築設計事務所	
13	株式会社 匠設計	
14	株式会社 汎設計	
15	株式会社 榎谷設計 大阪事務所	
備考	(変更理由等)	