

平成 27 年度 建設工事契約調書

契約番号	50		
工事名及び工種	長池オアシス公園他LED太陽灯設置工事	その他（電気）	
工事場所	熊取町長池地内他		
工事概要	<長池オアシス公園> 施設整備工 電気設備工 LED太陽灯設置 11基 園路広場整備工 インターロッキングブロック設置 10.5㎡ <熊取歴史公園> 施設整備工 電気設備工 LED太陽灯設置 6基 <大久保防災コミュニティ公園> 施設整備工 電気設備工 LED太陽灯設置 2基 <長池オアシス公園他> 施設撤去工 電気設備工 監視カメラ設置 一式 施設撤去工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他：電気」に登録のある業者とし、建築一式C等級相当の町内業者及び町外業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式B等級相当の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 28年 1月 22日 10時 00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	34,586,000 【税抜：円】	37,352,880 【税込：円】	
最低制限価格	28,173,000 【税抜：円】	30,426,840 【税込：円】	
契約金額（当初）	28,173,000 【税抜：円】	30,426,840 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府河内長野市汐の宮町23-7 北山電気工事 株式会社		
工期（当初）	平成 28年 1月 25日 ～ 平成 28年 3月 25日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	北山電気工事 株式会社	28,173,000	落札（くじ引き）
2	安藤電機工業所	28,173,000	
3	株式会社 共和技電	28,173,000	
4	鍛冶電気 株式会社	31,500,000	
5	株式会社 メンテナンスネオ		指名辞退
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	51		
工事名及び工種	希望が丘2号公園遊具他更新工事	土木一式	
工事場所	熊取町希望が丘三丁目地内		
工事概要	基盤整備工(基幹) 公園施設等撤去・移設工 遊具撤去 8基 施設整備工(基幹) 遊戯施設整備工 遊具設置 8基 管理施設整備工 門扉設置他 1式 基盤整備工(効果促進) 擁壁工 1式 公園施設等撤去・移設工 1式 施設整備工(効果促進) 雨水排水設備工 1式 電気設備工 照明灯設置他 1式 園路広場整備工 コンクリートブロック舗装他 1式 サービス施設整備工 ベンチ設置 7基 管理施設整備工 フェンス設置他 1式 式 基盤整備工 敷地造成工 1式 公園施設等撤去・移設工 伐採・抜根 1式 植栽工 植栽工 高木植栽 7本 施設整備工 園路広場整備工 真砂土舗装 1式 建築施設組立設置工 藤棚塗装 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がB等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 28年 1月 22日 10時 35分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	26,002,000 【税抜：円】	28,082,160 【税込：円】	
最低制限価格	21,098,000 【税抜：円】	22,785,840 【税込：円】	
契約金額(当初)	21,098,000 【税抜：円】	22,785,840 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町美熊台2-10-11 中島興業 株式会社 熊取支店		
工期(当初)	平成 28年 1月 25日 ～ 平成 28年 3月 25日		
工期(変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	中島興業 株式会社 熊取支店	21,098,000	落札(くじ引き)
2	神前建設 株式会社	21,098,000	
3	株式会社 星和コンストラクション	21,098,000	
4	株式会社 中野組 熊取支店	21,098,000	
5	株式会社 西尾組	21,098,000	
6	豊成建設 株式会社 熊取支店	21,098,000	
7	株式会社 ワールド	21,098,000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設工事契約調書

契約番号	52		
工事名及び工種	道路舗装修繕工事(27-6)	土木一式	
工事場所	熊取町五門東二丁目地内他		
工事概要	舗装面積 A=2,145㎡ 土工 1式 舗装工 AS50:BB50:HMS20 昼間施工(機械施工) A=487㎡ AS50:M100 夜間施工(機械施工) A=418㎡ AS50:BB50:HMS150:RC150 昼間施工(機械施工) A=1,151㎡ AS50:BB50:HMS20 昼間施工(人力施工) A=51㎡ AS50:BB50:HMS20 夜間施工(人力施工) A=38㎡ 区画線工 1式 安定処理工 バックホウ混合 A=110㎡ 側溝修繕工 1箇所		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で舗装工種に登録のある業者とし、等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 28年 1月 22日 11時 10分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	21,023,000【税抜:円】	22,704,840【税込:円】	
最低制限価格	17,112,000【税抜:円】	18,480,960【税込:円】	
契約金額(当初)	17,112,000【税抜:円】	18,480,960【税込:円】	
契約金額(変更)	【税抜:円】	【税込:円】	
	【税抜:円】	【税込:円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町野田1丁目20番20号 株式会社 高田組		
工期(当初)	平成 28年 1月 25日 ~ 平成 28年 3月 25日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	株式会社 高田組	17,112,000	落札(くじ引き)
2	上田建設 株式会社	17,112,000	
3	楠プランニング	17,112,000	
4	有限会社 武内建設 熊取営業所	17,112,000	
5	有限会社 玉置産業 熊取営業所	17,112,000	
6	鶴泉緑化園	17,112,000	
7	中林建設 株式会社	17,112,000	
8	堀井建設 株式会社	17,112,000	
9	谷口建設 株式会社		指名辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	53		
工事名及び工種	人孔鉄蓋更新工事 (27-2)		土木一式
工事場所	熊取町小垣内三丁目地内他		
工事概要	人孔鉄蓋更新箇所 13箇所 人孔鉄蓋交換工 雨水 T-25 4箇所 付帯工 汚水 T-25 9箇所 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 28年 1月 22日 13時 15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	3,579,000 【税抜：円】	3,865,320 【税込：円】	
最低制限価格	2,848,000 【税抜：円】	3,075,840 【税込：円】	
契約金額(当初)	2,848,000 【税抜：円】	3,075,840 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町朝代東4丁目10番7号 株式会社 植仲造園		
工期(当初)	平成 28年 1月 25日 ~ 平成 28年 3月 18日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 植仲造園	2,848,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 池内水道設備工業	2,848,000	
3	株式会社 植木安	2,848,000	
4	オンロード建設	2,848,000	
5	コウタ技建	2,848,000	
6	コビキ建設 熊取営業所	2,848,000	
7	坂上建設 株式会社	2,848,000	
8	株式会社 中林	2,848,000	
9	成田建設	2,848,000	
10	早川工建 株式会社 熊取支店	2,848,000	
11	正巳造園土木	2,848,000	
12	株式会社 ソイルリサイクル工業		指名辞退
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		