

# 令和 2 年度建設工事契約調書

契約番号	17				
工事名及び工種	公共下水道布設工事（R2-2）及び配水管移設工事（下水R2-2）		土木一式		
工事場所	熊取町久保三丁目地内				
工事概要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                 下水道課発注                  施工延長 L=272.00m                  管渠工（開削） VUφ200 256.65m                  マンホール工 1号組立 4箇所                                    0号入孔 8箇所                                    小型入孔 12箇所                                    内副管 3箇所                  取付管及びます工 塩ビます 20箇所                  付帯工 1式                  舗装本復旧工 As t=5cm 301.0㎡                                    As t=10cm 581.1㎡             </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                 上水道課発注                  耐震補強金具設置工                                    CIP用φ400 11箇所                                    CIP用φ300 3箇所                                    CIP用φ100 12箇所                                    CIP用φ75 2箇所                  特殊割押輪設置工 CIP用φ400 17箇所                  排水管移設工 HIVPφ20 1箇所             </td> </tr> </table>			下水道課発注 施工延長 L=272.00m 管渠工（開削） VUφ200 256.65m マンホール工 1号組立 4箇所 0号入孔 8箇所 小型入孔 12箇所 内副管 3箇所 取付管及びます工 塩ビます 20箇所 付帯工 1式 舗装本復旧工 As t=5cm 301.0㎡ As t=10cm 581.1㎡	上水道課発注 耐震補強金具設置工 CIP用φ400 11箇所 CIP用φ300 3箇所 CIP用φ100 12箇所 CIP用φ75 2箇所 特殊割押輪設置工 CIP用φ400 17箇所 排水管移設工 HIVPφ20 1箇所
下水道課発注 施工延長 L=272.00m 管渠工（開削） VUφ200 256.65m マンホール工 1号組立 4箇所 0号入孔 8箇所 小型入孔 12箇所 内副管 3箇所 取付管及びます工 塩ビます 20箇所 付帯工 1式 舗装本復旧工 As t=5cm 301.0㎡ As t=10cm 581.1㎡	上水道課発注 耐震補強金具設置工 CIP用φ400 11箇所 CIP用φ300 3箇所 CIP用φ100 12箇所 CIP用φ75 2箇所 特殊割押輪設置工 CIP用φ400 17箇所 排水管移設工 HIVPφ20 1箇所				
契約の方法	指名競争入札				
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がB等級で、管または水道施設工種に登録のある業者とする。該当する町内業者と準町内業者、業者選定委員会で町外業者から抽選した業者を選定した。				
開札執行日	令和 2年 7月 2日 10時 00分				
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室				
総額（合冊）					
予定価格	55,049,000 【税抜：円】		60,553,900 【税込：円】		
最低制限価格	45,140,000 【税抜：円】		49,654,000 【税込：円】		
契約金額（参考）	45,140,000 【税抜：円】		49,654,000 【税込：円】		
公共下水道布設工事（R2-2）					
予定価格	41,660,000 【税抜：円】		45,826,000 【税込：円】		
最低制限価格	34,012,000 【税抜：円】		37,413,200 【税込：円】		
契約金額（当初）	34,012,000 【税抜：円】		37,413,200 【税込：円】		
契約金額（変更）			【税込：円】		
工期（当初）	令和 2年 7月 3日 ～ 令和 3年 2月 26日				
配水管移設工事（下水R2-2）					
予定価格	13,389,000 【税抜：円】		14,727,900 【税込：円】		
最低制限価格	11,128,000 【税抜：円】		12,240,800 【税込：円】		
契約金額（当初）	11,128,000 【税抜：円】		12,240,800 【税込：円】		
契約金額（変更）			【税込：円】		
工期（当初）	令和 2年 7月 3日 ～ 令和 3年 2月 26日				
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保東2丁目6番17号 株式会社 中林				
入札業者名	入札金額（税抜：円）	摘 要			
1 株式会社 中林	45,140,000	落札（くじ引き）			
2 輝光建設 株式会社	45,140,000				
3 神前建設 株式会社 熊取支店	45,140,000				
4 株式会社 星和コンストラクション	45,140,000				
5 株式会社 阪南工務店	45,140,000				
6 保志建設 株式会社	45,140,000				
7 堀井建設 株式会社	45,140,000				
8 株式会社 元美工業	45,140,000				
9 株式会社 ワールド	45,140,000				
10 東和クリーナー 有限会社		指名辞退			
11					
12					
13					
備考	(変更理由等)				

令和 2 年度建設工事契約調書

契約番号	18		
工事名及び工種	町道五門七山線道路改良工事		土木一式
工事場所	熊取町紺屋一丁目地内他		
工事概要	工事区間 L=173.5m 土工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 L=177m 植栽工 1式 防護柵工 1式 道路付属物工 1式 舗装工 A=1,371㎡ 区画線法 1式 撤去工 1式 付帯工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がB等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	令和 2年 7月 2日 10時 45分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	40,124,000 【税抜：円】		44,136,400 【税込：円】
最低制限価格	32,750,000 【税抜：円】		36,025,000 【税込：円】
契約金額(当初)	32,750,000 【税抜：円】		36,025,000 【税込：円】
契約金額(変更)			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町小垣内2-841-4 株式会社 阪南工務店		
工期(当初)	令和 2年 7月 3日 ~ 令和 3年 1月 29日		
工期(変更)	~ 令和 年 月 日		
	~ 令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 阪南工務店	32,750,000	落札(くじ引き)
2	輝光建設 株式会社	32,750,000	
3	株式会社 星和コンストラクション	32,750,000	
4	保志建設 株式会社	32,750,000	
5	堀井建設 株式会社	32,750,000	
6	株式会社 元美工業	32,750,000	
7	株式会社 ワールド	32,750,000	
8	株式会社 中林		指名取消し(入札参加制限)
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

令和 2 年度建設工事契約調書

契約番号	19		
工事名及び工種	道路舗装修繕工事 (2-1)	舗装	
工事場所	熊取町七山三丁目地内他		
工事概要	舗装工 舗装打換え工 A=416㎡ 薄層カラー舗装工 A= 4㎡ 付帯工 区画線法 L=68m		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、舗装の等級別区分がD等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	令和 2年 7月 2日 11時 30分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	4,537,000 【税抜：円】	4,990,700 【税込：円】	
最低制限価格	3,585,000 【税抜：円】	3,943,500 【税込：円】	
契約金額 (当初)	3,585,000 【税抜：円】	3,943,500 【税込：円】	
契約金額 (変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町七山東900-1 太樹開発		
工期 (当初)	令和 2年 7月 3日 ~ 令和 2年 10月 2日		
工期 (変更)	~ 令和 年 月 日		
	~ 令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	太樹開発	3,585,000	落札 (くじ引き)
2	株式会社 植正	3,585,000	
3	株式会社 奥建設	3,585,000	
4	オトワ建設	3,585,000	
5	株式会社 カリス	3,585,000	
6	坂上建設 株式会社	3,585,000	
7	桜井建創 株式会社	3,585,000	
8	株式会社 シンワコーポレーション	3,585,000	
9	株式会社 DAISEI	3,585,000	
10	株式会社 TSUJIYOSHI コーポレーション	3,585,000	
11	成田建設	3,585,000	
12	株式会社 西道	3,585,000	
13	正巳造園土木	3,585,000	
14	株式会社 八張建設	3,585,000	
15	有限会社 河野建設		指名辞退
16	西尾設備		指名辞退
17	株式会社 美映興業		指名辞退
備考	(変更理由等)		

令和 2 年度建設工事契約調書

契約番号	20		
工事名及び工種	交通安全施設設置工事（2-2）		交通安全施設
工事場所	熊取町七山西地内他		
工事概要	安全施設工 道路反射鏡修繕 N=15基		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある業者とする。該当する町内業者と、業者選定委員会で抽選した町外業者を選定した。		
開札執行日	令和 2年 7月 2日 13時 15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	4,177,000 【税抜：円】		4,594,700 【税込：円】
最低制限価格	3,239,000 【税抜：円】		3,562,900 【税込：円】
契約金額（当初）	3,239,000 【税抜：円】		3,562,900 【税込：円】
契約金額（変更）			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町野田3丁目1113番地の1 株式会社 覚野設備		
工期（当初）	令和 2年 7月 3日 ～ 令和 2年 10月 2日		
工期（変更）	～ 令和 年 月 日		
	～ 令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 覚野設備	3,239,000	落札（くじ引き）
2	株式会社 植正	3,239,000	
3	オトワ建設	3,239,000	
4	オンロード建設	3,239,000	
5	株式会社 コウタ技建	3,239,000	
6	桜井建創 株式会社	3,239,000	
7	株式会社 シンワコーポレーション	3,239,000	
8	末博安全 株式会社	3,239,000	
9	株式会社 DAISEI	3,239,000	
10	泰成興業	3,239,000	
11	株式会社 TSUJIYOSHI コーポレーション	3,239,000	
12	東亜技研 株式会社	3,239,000	
13	有限会社 中島建設	3,239,000	
14	成田建設	3,239,000	
15	株式会社 西道	3,239,000	
備考	(変更理由等)		

## 令和 2 年度 建設工事契約調書

契約番号	20	
工事名及び工種	交通安全施設設置工事（2-2）	交通安全施設
工事場所	熊取町七山西地内他	
工事概要	安全施設工 道路反射鏡修繕 N=15基	
契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある業者とする。該当する町内業者と、業者選定委員会で抽選した町外業者を選定した。	
開札執行日	令和 2年 7月 2日 13時 15分	
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格	4,177,000 【税抜：円】	4,594,700 【税込：円】
最低制限価格	3,239,000 【税抜：円】	3,562,900 【税込：円】
契約金額（当初）	3,239,000 【税抜：円】	3,562,900 【税込：円】
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】
	【税抜：円】	【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町野田3丁目1113番地の1 株式会社 覚野設備	
工期（当初）	令和 2年 7月 3日 ～ 令和 2年 10月 2日	
工期（変更）	～ 令和 年 月 日	
	～ 令和 年 月 日	
入札業者名		入札金額（税抜：円）
16	有限会社 ヒサ建設	3,239,000
17	保志建設 株式会社	3,239,000
18	正巳造園土木	3,239,000
19	上田建設 株式会社	
20	西尾設備	
21	株式会社 美映興業	
22	株式会社 まるよし緑化	
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
備考	(変更理由等)	

令和 2 年度建設工事契約調書

契約番号	21		
工事名及び工種	消火栓及び弁室修繕工事		水道工事
工事場所	熊取町大久保北二丁目地内他		
工事概要	消火栓修繕工 4箇所 消火栓修繕工 3基 消火栓室修繕工 4室 消火栓修繕跡舗装本復旧工 4箇所 弁室修繕工 2箇所 弁室修繕工 2室 弁室修繕跡舗装本復旧工 2箇所 漏水修繕跡舗装本復旧工 12箇所		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、水道工事の等級別区分がD等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	令和 2年 7月 2日 14時 00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	4,040,000 【税抜：円】		4,444,000 【税込：円】
最低制限価格	3,246,000 【税抜：円】		3,570,600 【税込：円】
契約金額(当初)	3,246,000 【税抜：円】		3,570,600 【税込：円】
契約金額(変更)			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町七山東923-4 株式会社 TSUJIYOSHI コーポレーション		
工期(当初)	令和 2年 7月 3日 ~ 令和 2年 9月 25日		
工期(変更)			~ 令和 年 月 日
			~ 令和 年 月 日
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 TSUJIYOSHI コーポレーション	3,246,000	落札(くじ引き)
2	オトワ建設	3,246,000	
3	株式会社 カリス	3,246,000	
4	サカエ設備	3,246,000	
5	株式会社 シンワコーポレーション	3,246,000	
6	株式会社 DAISEI	3,246,000	
7	泰成興業	3,246,000	
8	株式会社 西道	3,246,000	
9	正巳造園土木	3,246,000	
10	株式会社 八張建設	3,246,000	
11	株式会社 奥建設	4,000,000	
12	西尾設備		指名辞退
13	株式会社 美映興業		指名辞退
14			
15			
備考	(変更理由等)		

