

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	12		
工事名及び工種	道路除草工事(R6-1)		造園
工事場所	熊取町 大久保北三丁目 地内他		
工事概要	道路除草工 機械除草 6,870m ²		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある町内業者10者とする。		
開札執行日	令和6年6月5日 13時15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥3,464,000【税抜:円】	¥3,810,400【税込:円】	
最低制限価格	¥2,835,000【税抜:円】	¥3,118,500【税込:円】	
契約金額(当初)	¥2,835,000【税抜:円】	¥3,118,500【税込:円】	
工期(当初)	令和6年6月6日 ～ 令和6年9月5日		
契約業者	熊取造園事業協同組合		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	12		
工事名及び工種	道路除草工事(R6-1)		造園
工事場所	熊取町 大久保北三丁目 地内他		
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	熊取造園事業協同組合	¥2,835,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植木安	¥2,835,000	
3	植源造園	¥2,835,000	
4	株式会社 植正	¥2,835,000	
5	株式会社 熊取緑化園	¥2,835,000	
6	鶴泉緑化園	¥2,835,000	
7	徳泉緑化	¥2,835,000	
8	正巳造園土木	¥2,835,000	
9	株式会社 増田造園	¥2,835,000	
10	太樹開発		無効
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号		13	
工事名及び工種		道路除草工事(R6-2)	造園
工事場所		熊取町 高田一丁目 地内他	
工事概要		道路除草工 機械除草 6,915m ²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある町内業者10者とする。	
開札執行日		令和6年6月5日 13時45分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥3,011,000【税抜：円】	¥3,312,100【税込：円】
最低制限価格		¥2,483,000【税抜：円】	¥2,731,300【税込：円】
契約金額(当初)		¥2,483,000【税抜：円】	¥2,731,300【税込：円】
工期(当初)		令和6年6月6日 ～ 令和6年9月5日	
契約業者		徳泉緑化	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	13		
工事名及び工種	道路除草工事(R6-2)		造園
工事場所	熊取町 高田一丁目 地内他		
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	徳泉緑化	¥2,483,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植木安	¥2,483,000	
3	株式会社 植正	¥2,483,000	
4	株式会社 熊取緑化園	¥2,483,000	
5	太樹開発	¥2,483,000	
6	鶴泉緑化園	¥2,483,000	
7	株式会社 増田造園	¥2,483,000	
8	熊取造園事業協同組合		入札参加制限
9	植源造園		無効
10	正巳造園土木		無効
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	14		
工事名及び工種	準用河川見出川管理用通路他除草工事(R6-1)		造園
工事場所	熊取町 若葉一丁目 地内他		
工事概要	河川除草工 機械除草 A=9,962m² 人力除草 A=169m² 集草・積込・運搬・処分 A=9,230m² 林道除草工 機械除草 A=146m² 集草・積込・運搬・処分 A=146m²		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある町内業者10者と、準町内業者1者、町外業者20者のうちから抽選で選定した1者とし、合計12者する。		
開札執行日	令和6年6月5日 14時15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥1,601,000【税抜:円】	¥1,761,100【税込:円】	
最低制限価格	¥1,332,000【税抜:円】	¥1,465,200【税込:円】	
契約金額(当初)	¥1,332,000【税抜:円】	¥1,465,200【税込:円】	
工期(当初)	令和6年6月6日 ~ 令和6年7月25日		
契約業者	株式会社 増田造園		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度建設工事契約調書

契 約 番 号		14	
工 事 名 及 び 工 種		準用河川見出川管理用通路他除草工事(R6－1)	造園
工 事 場 所		熊取町 若葉一丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	株式会社 増田造園	¥1,332,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植木安	¥1,332,000	
3	太樹開発	¥1,332,000	
4	阪和マテリアル 株式会社 熊取支店	¥1,332,000	
5	鶴泉緑化園	¥1,590,000	
6	株式会社 熊取緑化園	¥1,600,000	
7	植源造園	¥1,601,000	
8	熊取造園事業協同組合		入札参加制限
9	徳泉緑化		入札参加制限
10	株式会社 植正		無効
11	株式会社 弘翔建工		辞退
12	正巳造園土木		指名辞退
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度設計業務契約調書

契約番号		201	
業 務 名		公共下水道実施設計業務(R6-1)	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 場 所		熊取町 小垣内四丁目 地内他	
業 務 概 要		測量業務 4級基準点測量 48点 現地測量 0.107km ² 路線測量(中心線測量) 2.37km 路線測量(縦断測量) 2.37km 路線測量(横断測量) 2.37km 路線測量(仮BM設置) 2.37km 設計業務 詳細設計(開削工法) 2,372m マンホールポンプ詳細設計 7箇所 地下埋設物調査(台帳調査) 2,372m 設計協議(中間3回) 1業務 報告書作成 1業務	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木コンサルタントの等級別区分がA等級で「下水道」に登録がある町外業者83者のうちから抽選で選定した15者とする。	
開札執行日		令和6年6月5日 14時45分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予 定 価 格		¥43,533,000【税抜:円】	¥47,886,300【税込:円】
最低制限価格		設定しない【税抜:円】	設定しない【税込:円】
契約金額(当初)		¥21,418,000【税抜:円】	¥23,559,800【税込:円】
履行期間(当初)		令和6年6月6日 ～ 令和7年2月28日	
契約業者		株式会社 エース 大阪支社	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 設 計 業 務 契 約 調 書

契 約 番 号		201	
業 務 名		公共下水道実施設計業務(R6－1)	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 場 所		熊取町 小垣内四丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	株式会社 エース 大阪支社	¥21,418,000	落札
2	株式会社 シードコンサルタント 大阪支社	¥24,200,000	
3	株式会社 建設技術研究所 大阪事務所	¥29,700,000	
4	株式会社 五星 関西支社	¥30,000,000	
5	株式会社 東光コンサルタンツ 大阪支店	¥30,000,000	
6	株式会社 復建技術コンサルタント 関西支店	¥31,700,000	
7	株式会社 エイト日本技術開発 関西支社	¥32,640,000	
8	NiX JAPAN 株式会社 大阪支店	¥33,000,000	
9	正和設計 株式会社 大阪支店	¥34,826,000	
10	日本技術サービス 株式会社 大阪事務所	¥34,826,000	
11	株式会社 フジヤマ 大阪営業所	¥37,300,000	
12	株式会社 帝国コンサルタント 関西支社		辞退
13	中央復建コンサルタンツ 株式会社		指名辞退
14	株式会社 長大テック 大阪支店		指名辞退
15	株式会社 八州 関西支社		指名辞退
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度設計業務契約調書

契約番号	202		
業務名	平見橋橋梁修繕設計業務(R6-1)		土木関係建設コンサルタント業務
業務場所	熊取町 大久保中三丁目 地内		
業務概要	調査業務 橋梁詳細調査 1式 コンクリート床版上面非破壊調査 1式 鉄筋探査工 6.3㎡ 中性化深さ調査 2箇所 設計業務 橋梁修繕設計 1式 計画準備・現地踏査 1業務 現況調査(単純桁橋) 1橋 対策工法検討(上・下部工) 1橋 上部工補修設計(鋼上部工他) 1橋 落橋防止システム設計 1橋 施工計画 1橋 概算工事費算出 1橋 関係機関協議資料作成 1機関 報告書作成 1橋		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木コンサルタントの等級別区分がB等級で「鋼構造及びコンクリート」に登録がある町外業者29者のうちから抽選で選定した15者とする。		
開札執行日	令和6年6月5日 15時25分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥8,550,000【税抜:円】	¥9,405,000【税込:円】	
最低制限価格	設定しない【税抜:円】	設定しない【税込:円】	
契約金額(当初)	¥4,490,000【税抜:円】	¥4,939,000【税込:円】	
履行期間(当初)	令和6年6月6日 ～ 令和7年2月25日		
契約業者	株式会社 関西エンジニアリング 大阪営業所		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度設計業務契約調書

契 約 番 号		202	
業 務 名		平見橋橋梁修繕設計業務 (R6－1)	土木関係建設コンサル タント業務
業 務 場 所		熊取町 大久保中三丁目 地内	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	株式会社 関西エンジニアリング 大阪営業所	¥4,490,000	落札
2	株式会社 インテコ 大阪営業所	¥4,500,000	
3	構造物設計 株式会社	¥4,890,000	
4	青葉コンサルタント 株式会社 大阪営業所	¥5,480,000	
5	扇コンサルタンツ 株式会社 大阪支店	¥5,800,000	
6	株式会社 明友技建 大阪支店	¥6,800,000	
7	株式会社 エヌイーエス	¥7,800,000	
8	村上興業 株式会社 大阪営業所	¥8,000,000	
9	株式会社 井沢設計	¥8,550,000	
10	株式会社 ノア技術コンサルタント 大阪営業所	¥8,550,000	
11	牧草総合設計 株式会社 大阪支店	¥8,550,000	
12	晃和調査設計 株式会社		辞退
13	第一建設設計 株式会社		辞退
14	株式会社 エルクコンサルタント 大阪支店		指名辞退
15	株式会社 サンテック		指名辞退
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度設計業務契約調書

契約番号		203	
業務名		奥山雨山自然公園木橋設計業務	土木関係建設コンサルタント業務
業務場所		熊取町 大字久保 地内	
業務概要		設計業務 木橋設計 3基	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木コンサルタントの等級別区分がC等級で「造園」に登録がある者とする。該当する者が2者のため、上位等級のB等級へ対象を拡げ、該当する10者を選定し、合計12者とする。	
開札執行日		令和6年6月5日 16時05分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥3,190,000【税抜：円】	¥3,509,000【税込：円】
最低制限価格		設定しない【税抜：円】	設定しない【税込：円】
契約金額（当初）		¥2,985,000【税抜：円】	¥3,283,500【税込：円】
履行期間（当初）		令和6年6月6日 ～ 令和6年12月20日	
契約業者		株式会社 都市・計画・設計研究所 大阪事務所	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 設 計 業 務 契 約 調 書

契 約 番 号		203	
業 務 名		奥山雨山自然公園木橋設計業務	土木関係建設コンサル タント業務
業 務 場 所		熊取町 大字久保 地内	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	株式会社 都市・計画・設計研究所 大阪事務所	¥2,985,000	落札
2	環境設計 株式会社	¥3,000,000	
3	株式会社 地球号	¥3,100,000	
4	株式会社 関西エンジニアリング 大阪営業所		辞退
5	株式会社 空間創研 大阪事務所		指名辞退
6	株式会社 スペースビジョン研究所		指名辞退
7	株式会社 総合計画機構		指名辞退
8	総合調査設計 株式会社		指名辞退
9	株式会社 都市空間研究所		指名辞退
10	株式会社 ヘッズ		指名辞退
11	株式会社 ランテック計画事務所		指名辞退
12	株式会社 緑景		指名辞退
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			