

令和6年度建設工事契約調書

契約番号		39	
工事名及び工種		道路除草工事(R6-3)	造園
工事場所		熊取町 大久保北三丁目 地内他	
工事概要		道路除草工 機械除草 A=6,099m ²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある町内業者10者とする。	
開札執行日		令和6年8月28日 10時00分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥3,052,000【税抜：円】	¥3,357,200【税込：円】
最低制限価格		¥2,495,000【税抜：円】	¥2,744,500【税込：円】
契約金額(当初)		¥2,495,000【税抜：円】	¥2,744,500【税込：円】
工期(当初)		令和6年8月29日 ～ 令和6年11月25日	
契約業者		正巳造園土木	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		39	
工 事 名 及 び 工 種		道路除草工事(R6－3)	造園
工 事 場 所		熊取町 大久保北三丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	正巳造園土木	¥2,495,000	落札(くじ引き)
2	植福造園	¥2,495,000	
3	熊取造園事業協同組合	¥2,495,000	
4	五月造園	¥2,495,000	
5	太樹開発	¥2,495,000	
6	鶴泉緑化園	¥2,495,000	
7	徳泉緑化	¥2,495,000	
8	株式会社 増田造園	¥2,495,000	
9	株式会社 熊取緑化園	¥3,000,000	
10	株式会社 植正		指名辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号		40	
工事名及び工種		道路除草工事(R6-4)	造園
工事場所		熊取町 高田一丁目 地内他	
工事概要		道路除草工 機械除草 A=6,054m ²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある町内業者10者とする。	
開札執行日		令和6年8月28日 10時30分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥2,622,000【税抜:円】	¥2,884,200【税込:円】
最低制限価格		¥2,160,000【税抜:円】	¥2,376,000【税込:円】
契約金額(当初)		¥2,160,000【税抜:円】	¥2,376,000【税込:円】
工期(当初)		令和6年8月29日 ~ 令和6年11月25日	
契約業者		太樹開発	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	40		
工 事 名 及 び 工 種	道路除草工事(R6－4)		造園
工 事 場 所	熊取町 高田一丁目 地内他		
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	太樹開発	¥2,160,000	落札(くじ引き)
2	植福造園	¥2,160,000	
3	熊取造園事業協同組合	¥2,160,000	
4	五月造園	¥2,160,000	
5	鶴泉緑化園	¥2,160,000	
6	徳泉緑化	¥2,160,000	
7	株式会社 増田造園	¥2,160,000	
8	株式会社 熊取緑化園	¥2,600,000	
9	正巳造園土木		入札参加制限
10	株式会社 植正		指名辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号		41	
工事名及び工種		準用河川見出川管理用通路他除草工事(R6-2)	造園
工事場所		熊取町 若葉一丁目 地内他	
工事概要		除草 12,110m ²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある町内業者10者と、準町内業者1者、町外業者19者のうちから抽選で選定した1者とし、合計12者とする。	
開札執行日		令和6年8月28日 11時00分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥2,031,000【税抜：円】	¥2,234,100【税込：円】
最低制限価格		¥1,690,000【税抜：円】	¥1,859,000【税込：円】
契約金額（当初）		¥1,690,000【税抜：円】	¥1,859,000【税込：円】
工期（当初）		令和6年8月29日 ～ 令和6年10月31日	
契約業者		徳泉緑化	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	41		
工事名及び工種	準用河川見出川管理用通路他除草工事(R6-2)		造園
工事場所	熊取町 若葉一丁目 地内他		
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	徳泉緑化	¥1,690,000	落札(くじ引き)
2	植福造園	¥1,690,000	
3	鶴泉緑化園	¥1,690,000	
4	阪和マテリアル 株式会社 熊取支店	¥1,690,000	
5	株式会社 増田造園	¥1,690,000	
6	熊取造園事業協同組合	¥1,980,000	
7	太樹開発		入札参加制限
8	株式会社 熊取緑化園		辞退
9	株式会社 植正		指名辞退
10	五月造園		指名辞退
11	阪神園芸 株式会社 大阪支店		指名辞退
12	正巳造園土木		指名辞退
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度設計業務契約調書

契約番号	208		
業務名	馬谷池耐震対策地質調査実施設計業務(R6―1)	土木関係建設コンサルタント業務	
業務場所	熊取町 大久保南四丁目 地内		
業務概要	地質調査業務 土質ボーリング 96m 土質試験 1式 解析業務 地質調査解析 1式 設計業務 実施設計(ため池改修) 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木コンサルタントの等級別区分がA等級で「農業土木」に登録がある者とする。選定されていない22者を選定する。		
開札執行日	令和6年8月28日 11時30分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥19,124,000【税抜:円】	¥21,036,400【税込:円】	
最低制限価格	設定しない【税抜:円】	設定しない【税込:円】	
契約金額(当初)	¥14,290,000【税抜:円】	¥15,719,000【税込:円】	
履行期間(当初)	令和6年8月29日 ～ 令和7年3月10日		
契約業者	株式会社 キミコン 関西支店		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 設 計 業 務 契 約 調 書

契 約 番 号		208	
業 務 名		馬谷池耐震対策地質調査実施設計業務(R6―1)	土木関係建設コンサル タント業務
業 務 場 所		熊取町 大久保南四丁目 地内	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	株式会社 キミコン 関西支店	¥14,290,000	落札
2	株式会社 ウエスコ 関西支社	¥14,630,000	
3	日本工営 株式会社 大阪支店	¥15,200,000	
4	株式会社 中央技術コンサルタンツ 関西支店	¥15,240,000	
5	株式会社 ジャパックス 大阪支店	¥15,300,000	
6	若鈴コンサルタンツ 株式会社 大阪営業所	¥17,100,000	
7	基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 関西支社	¥19,124,000	
8	株式会社 ティーネットジャパン 大阪支社		失格
9	応用地質 株式会社 関西事務所		辞退
10	昭和 株式会社 関西支社		辞退
11	株式会社 日水コン 大阪支所		辞退
12	株式会社 日本インシーク		辞退
13	復建調査設計 株式会社 大阪支社		辞退
14	株式会社 森エンジニアリング 大阪支店		辞退
15	株式会社 エフウォーターマネジメント 大阪事務所		指名辞退
16	サンスイコンサルタント 株式会社 大阪支店		指名辞退
17	株式会社 サンテックインターナショナル 大阪支店		指名辞退
18	株式会社 CPC		指名辞退
19	第一設計監理 株式会社 大阪支店		指名辞退
20	株式会社 西日本技術コンサルタント 大阪営業所		指名辞退
21	日化エンジニアリング 株式会社		指名辞退
22	日本振興 株式会社		指名辞退
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号		42	
工事名及び工種		朝代新池耐震対策工事(R6-1)	土木一式
工事場所		熊取町 朝代台 地内	
工事概要		施工箇所 1箇所 洪水吐土工 1式 洪水吐工 1箇所 撤去・復旧工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者18者と、準町内業者3者の内から抽選で選定した1者と、町外業者34者のうちから抽選で選定した1者とし、合計20者とする。	
開札執行日		令和6年8月28日 13時15分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥26,544,000【税抜：円】	¥29,198,400【税込：円】
最低制限価格		¥22,408,000【税抜：円】	¥24,648,800【税込：円】
契約金額(当初)		¥22,408,000【税抜：円】	¥24,648,800【税込：円】
工期(当初)		令和6年8月29日 ～ 令和7年2月28日	
契約業者		オンロード建設	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	42		
工事名及び工種	朝代新池耐震対策工事(R6-1)		土木一式
工事場所	熊取町 朝代台 地内		
入札業者名	入札金額(税抜:円)		摘要
1	オンロード建設	¥22,408,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥22,408,000	
3	オトワ建設	¥22,408,000	
4	株式会社 覚野設備	¥22,408,000	
5	楠プランニング	¥22,408,000	
6	桜井建創 株式会社	¥22,408,000	
7	株式会社 泉州ビルド	¥22,408,000	
8	太樹開発	¥22,408,000	
9	株式会社 高田組	¥22,408,000	
10	株式会社 田中政組	¥22,408,000	
11	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥22,408,000	
12	鶴泉緑化園	¥22,408,000	
13	株式会社 中武造園土木	¥22,408,000	
14	中林建設 株式会社	¥22,408,000	
15	西歓興業 株式会社	¥22,408,000	
16	株式会社 西道	¥22,408,000	
17	有限会社 ヒサ建設	¥22,408,000	
18	松下総建	¥22,408,000	
19	南河内コンクリート工業 有限会社 熊取営業所	¥22,408,000	
20	株式会社 弥栄	¥22,408,000	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号		43	
工事名及び工種		人孔鉄蓋修繕工事(R6-1)	土木一式
工事場所		熊取町 大久保中一丁目 地内他	
工事概要		人孔鉄蓋修繕工 13箇所 人孔ステップ修繕工 5箇所 ます修繕工 1箇所	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者18者とする。	
開札執行日		令和6年8月28日 14時00分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥6,806,000【税抜:円】	¥7,486,600【税込:円】
最低制限価格		¥5,711,000【税抜:円】	¥6,282,100【税込:円】
契約金額(当初)		¥5,711,000【税抜:円】	¥6,282,100【税込:円】
工期(当初)		令和6年8月29日 ~ 令和7年1月31日	
契約業者		株式会社 田中政組	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		43	
工 事 名 及 び 工 種		人孔鉄蓋修繕工事(R6-1)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 大久保中一丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 田中政組	¥5,711,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥5,711,000	
3	オトワ建設	¥5,711,000	
4	株式会社 覚野設備	¥5,711,000	
5	楠プランニング	¥5,711,000	
6	桜井建創 株式会社	¥5,711,000	
7	株式会社 泉州ビルド	¥5,711,000	
8	太樹開発	¥5,711,000	
9	株式会社 高田組	¥5,711,000	
10	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥5,711,000	
11	鶴泉緑化園	¥5,711,000	
12	株式会社 中武造園土木	¥5,711,000	
13	中林建設 株式会社	¥5,711,000	
14	株式会社 西道	¥5,711,000	
15	有限会社 ヒサ建設	¥5,711,000	
16	松下総建	¥5,711,000	
17	株式会社 弥栄	¥5,711,000	
18	オンロード建設		入札参加制限
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	44		
工事名及び工種	道路照明灯修繕工事(R6-1)		その他(電気)
工事場所	熊取町 朝代東二丁目 地内他		
工事概要	道路照明灯修繕工 電柱共架アーム取替 12基 独立柱取替 2基 独立柱撤去・電柱共架アーム設置 1基 道路照明灯撤去処分工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、「その他:電気」に登録のある等級区分が、建築一式D等級相当の者とする。該当する者が2者のため、上位等級のC等級相当へ選定範囲を拡大し、C等級相当の町内業者3者と町外業者10者のうちから抽選で選定した1者を選定し、合計6者とする。		
開札執行日	令和6年8月28日 14時45分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥13,496,000【税抜:円】	¥14,845,600【税込:円】	
最低制限価格	¥11,167,000【税抜:円】	¥12,283,700【税込:円】	
契約金額(当初)	¥11,167,000【税抜:円】	¥12,283,700【税込:円】	
工期(当初)	令和6年8月29日 ～ 令和7年2月20日		
契約業者	泉南電機 株式会社		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	44		
工事名及び工種	道路照明灯修繕工事(R6-1)		その他(電気)
工事場所	熊取町 朝代東二丁目 地内他		
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	泉南電機 株式会社	¥11,167,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 司電業	¥11,167,000	
3	株式会社 幸栄電気工事	¥13,496,000	
4	株式会社 Eyeセキュリティー		辞退
5	有限会社 アキラ電設		指名辞退
6	有限会社 ヨネデン		指名辞退
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	45		
工事名及び工種	公園照明灯更新工事(R6-1)		その他(電気)
工事場所	熊取町 七山東 地内他		
工事概要	照明灯更新箇所 7公園 照明灯更新工 照明灯更新 21基		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、「その他:電気」に登録のある等級区分が、建築一式D等級相当の者とする。該当する者が2者のため、上位等級のC等級相当へ選定範囲を拡大し、C等級相当の町内業者3者と町外業者9者のうちから抽選で選定した1者を選定し、合計6者とする。		
開札執行日	令和6年8月28日 15時15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥6,127,000【税抜:円】	¥6,739,700【税込:円】	
最低制限価格	¥5,097,000【税抜:円】	¥5,606,700【税込:円】	
契約金額(当初)	¥5,097,000【税抜:円】	¥5,606,700【税込:円】	
工期(当初)	令和6年8月29日 ～ 令和7年1月10日		
契約業者	株式会社 幸栄電気工事		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		45	
工 事 名 及 び 工 種		公園照明灯更新工事(R6－1)	その他(電気)
工 事 場 所		熊取町 七山東 地内他	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	株式会社 幸栄電気工事	¥5,097,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 Eyeセキュリティー	¥5,097,000	
3	株式会社 関西高圧	¥5,097,000	
4	泉南電機 株式会社		入札参加制限
5	有限会社 アキラ電設		指名辞退
6	有限会社 ヨネデン		指名辞退
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			