

平成 27 年度 建設工事入札調書

契約番号	23		
工事名及び工種	公共下水道マンホールポンプ設備工事 (27-1)	その他 (機械器具設置)	
工事場所	熊取町大久保南二丁目地内他		
工事概要	マンホールポンプ機械設備・電気設備 N=4箇所 No.38 φ65×2台×0.159m ³ /min×4.9m×0.75kw 1箇所 No.39 φ65×2台×0.159m ³ /min×4.8m×0.75kw 1箇所 No.40 φ65×2台×0.159m ³ /min×4.9m×0.75kw 1箇所 No.41 φ65×2台×0.159m ³ /min×8.1m×0.75kw 1箇所		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他：機械器具設置」に登録があり、かつ、マンホールポンプ設備工事の実績がある業者とし、土木一式B等級相当及びA等級相当の業者を選定した。		
開札執行日	平成 27 年 9 月 8 日 10 時 00 分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	39,704,000 【税抜：円】	42,880,320 【税込：円】	
最低制限価格	32,739,000 【税抜：円】	35,358,120 【税込：円】	
契約金額 (当初)	32,739,000 【税抜：円】	35,358,120 【税込：円】	
契約金額 (変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府大阪市北区大淀中一丁目4番16号 株式会社 第一テクノ 関西支店		
工期 (当初)	平成 27 年 9 月 9 日 ～ 平成 28 年 2 月 29 日		
工期 (変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	株式会社 第一テクノ 関西支店	32,739,000	落札 (くじ引き)
2	イワキ・モリタニ電工 株式会社	32,739,000	
3	新明和工業 株式会社 流体事業部営業本部関西支店	39,000,000	
4	朝日企業 株式会社		辞退
5	荏原実業 株式会社 大阪支社		辞退
6	クボタ機工 株式会社		指名辞退
7	株式会社 西島製作所 大阪支店		指名辞退
8	藤吉工業 株式会社 大阪支社		指名辞退
9	古河産機システムズ 株式会社 大阪支店		指名辞退
10			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設工事入札調書

契約番号	24		
工事名及び工種	熊取町立西小学校、熊取中学校太陽光発電設備等設置工事	その他（電気）	
工事場所	熊取町大久保南一丁目地内他		
工事概要	西小学校、熊取中学校太陽光発電設備等設置工事（各校共通仕様） 1. 太陽光発電設備設置工事 出力10kW 2. 蓄電池設備設置工事 容量7.2kWh 3. LED照明器具取替工事 屋内運動場既設水銀灯（4灯）の取替 屋内運動場内便所及び近接便所の既設照明（全灯）の取替 4. その他工事 関連設備、関連撤去改修工事、関連仮設工事		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他：電気」に登録のある業者とし、建築一式C等級相当の町内業者及び町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27 年 9 月 8 日 10 時 35 分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	39,684,000 【税抜：円】	42,858,720 【税込：円】	
最低制限価格	34,261,000 【税抜：円】	37,001,880 【税込：円】	
契約金額（当初）	34,261,000 【税抜：円】	37,001,880 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町五門東3-2-10 株式会社 幸栄電気工事		
工期（当初）	平成 27 年 9 月 9 日 ～ 平成 28 年 3 月 14 日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 幸栄電気工事	34,261,000	落札（くじ引き）
2	北山電気工事 株式会社	34,261,000	
3	株式会社 共和技電	34,261,000	
4	安藤電機工業所		無効
5	株式会社 メンテナンスネオ		指名辞退
6			
7			
8			
9			
10			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 入札 調書

契約番号	25		
工事名及び工種	熊取町立東小学校、熊取北中学校太陽光発電設備等設置工事	その他（電気）	
工事場所	熊取町久保四丁目地内他		
工事概要	東小学校、熊取北中学校太陽光発電設備等設置工事（各校共通仕様） 1. 太陽光発電設備設置工事 出力10kW 2. 蓄電池設備設置工事 容量7.2kWh 3. LED照明器具取替工事 屋内運動場既設水銀灯（4灯）の取替 屋内運動場内便所及び近接便所の既設照明（全灯）の取替 4. その他工事 関連設備、関連撤去改修工事、関連仮設工事		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他：電気」に登録のある業者とし、建築一式C等級相当の町内業者及び町外業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式B等級相当の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27 年 9 月 8 日 11 時 10 分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	37,869,000 【税抜：円】	40,898,520 【税込：円】	
最低制限価格	32,668,000 【税抜：円】	35,281,440 【税込：円】	
契約金額（当初）	32,668,000 【税抜：円】	35,281,440 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉佐野市松原2丁目4番44号 りんくう電設 株式会社		
工期（当初）	平成 27 年 9 月 9 日 ～ 平成 28 年 3 月 14 日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	りんくう電設 株式会社	32,668,000	落札（くじ引き）
2	北山電気工事 株式会社	32,668,000	
3	株式会社 共和技電	32,668,000	
4	安藤電機工業所		無効
5	株式会社 幸栄電気工事		指名取消し（入札参加制限）
6	株式会社 メンテナンスネオ		指名辞退
7			
8			
9			
10			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設工事入札調書

契約番号	26		
工事名及び工種	祇園橋橋梁修繕工事及び祇園橋水管橋移設工事		土木一式
工事場所	熊取町和田二丁目地内他		
工事概要	<p>【祇園橋橋梁修繕工事】 施工延長 L=36m 土工 一式 舗装工 表層工 A=188㎡ 河川構造物工 函渠工 一式 護岸付属物工 N=2基 護岸工 A=38㎡ 護床工 L=10m 擁壁工 重力式擁壁工 L=21m 排水工 自由勾配側溝工 L=40m 安全施設工 転落防止柵兼用ガードレール L=21m 附帯工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>【祇園橋水管橋移設工事】 配水管布設工 DCIP(NS) φ300 L=24.1m 仕切弁設置工 ソフトシル φ300 2基 空気弁設置工 急速 φ25 1基 ドレン設置工 1箇所 不断水割丁字管 CIP用 φ300×φ300 2基 ストップ弁設置工 CIP用 φ300 1基</p>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で管又は水道施設工種に登録のある業者とし、等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27 年 9 月 8 日 13 時 15 分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
	総額(合冊)		
予定価格	33,098,000 【税抜:円】		35,745,840 【税込:円】
最低制限価格	28,064,000 【税抜:円】		30,309,120 【税込:円】
契約金額(参考)	28,064,000 【税抜:円】		30,309,120 【税込:円】
	祇園橋橋梁修繕工事		
予定価格	19,915,000 【税抜:円】		21,508,200 【税込:円】
最低制限価格	16,761,000 【税抜:円】		18,101,880 【税込:円】
契約金額(当初)	16,761,000 【税抜:円】		18,101,880 【税込:円】
契約金額(変更)			【税抜:円】 【税込:円】
工期(当初)	平成 27 年 9 月 9 日 ~ 平成 28 年 2 月 26 日		
	祇園橋水管橋移設工事		
予定価格	13,183,000 【税抜:円】		14,237,640 【税込:円】
最低制限価格	11,303,000 【税抜:円】		12,207,240 【税込:円】
契約金額(当初)	11,303,000 【税抜:円】		12,207,240 【税込:円】
契約金額(変更)			【税抜:円】 【税込:円】
工期(当初)	平成 27 年 9 月 9 日 ~ 平成 28 年 2 月 26 日		
契約業者	大阪府泉南郡熊取町小垣内2-841-4 株式会社 阪南工務店		
	入札業者名	入札金額(税抜:円)	摘要
1	株式会社 阪南工務店	28,064,000	落札(くじ引き)
2	窪利産業 株式会社 熊取支店	28,064,000	
3	株式会社 星和コンストラクション	28,064,000	
4	株式会社 西尾組	28,064,000	
5	豊成建設 株式会社 熊取支店	28,064,000	
6	株式会社 ワールド	28,064,000	
7	株式会社 中野組 熊取支店	32,900,000	
8	株式会社 トキト		無効
9	中島興業 株式会社 熊取支店		辞退
10			
備考	理由等)		

平成 27 年度 建設工事入札調書

契約番号	27		
工事名及び工種	大久保中一丁目地区給配水管布設替工事		水道工事
工事場所	熊取町大久保中一丁目地内		
工事概要	配水管布設工 L=327.0m 仕切弁設置工 DCIP(NS) φ100 L=323.3m DCIP(K) φ100 L=3.7m 給水管設置工 ソフトシール φ100 5基 消火栓設置工 8箇所 空気弁設置工 地下式・単口 3基 ドレン設置工 急速・φ25 1基 不断水割丁字管連絡工 CIP用φ150×φ75他 1箇所 仮設管工 設置・撤去 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、水道工事の等級別区分がB等級の町内業者尾及び町外業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した水道工事の等級別区分がA等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27 年 9 月 8 日 14 時 00 分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	23,995,000 【税抜：円】		25,914,600 【税込：円】
最低制限価格	20,429,000 【税抜：円】		22,063,320 【税込：円】
契約金額(当初)	20,429,000 【税抜：円】		22,063,320 【税込：円】
契約金額(変更)	【税抜：円】		【税込：円】
	【税抜：円】		【税込：円】
契約業者	大阪府高石市羽衣5-13-14 中山建設 株式会社		
工期(当初)	平成 27 年 9 月 9 日 ～ 平成 28 年 1 月 15 日		
工期(変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	中山建設 株式会社	20,429,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 ワールド	20,429,000	
3	株式会社 クボタ		指名辞退
4	日立造船 株式会社		指名辞退
5	若林設備工業 株式会社		指名辞退
6			
7			
8			
9			
10			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 入札 調書

契約番号	28		
工事名及び工種	永楽ゆめの森公園法面工事		土木一式
工事場所	熊取町大字久保地内		
工事概要	土工	1式	
	法面工	モルタル吹付工	1,293㎡
	植栽工	移植工	20本
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27 年 9 月 8 日 14 時 35 分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	15,848,000 【税抜：円】	17,115,840 【税込：円】	
最低制限価格	13,236,000 【税抜：円】	14,294,880 【税込：円】	
契約金額（当初）	13,236,000 【税抜：円】	14,294,880 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町小谷北1丁目21番6号 鶴泉緑化園		
工期（当初）	平成 27 年 9 月 9 日 ～ 平成 27 年 11 月 30 日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	鶴泉緑化園	13,236,000	落札（くじ引き）
2	奥産業 株式会社	13,236,000	
3	楠プランニング	13,236,000	
4	株式会社 高田組	13,236,000	
5	有限会社 武内建設 熊取営業所	13,236,000	
6	有限会社 玉置産業 熊取営業所	13,236,000	
7	辻義設備工業 株式会社 熊取支店	13,236,000	
8	株式会社 出口園芸 熊取町支店	13,236,000	
9	徳和目建設 株式会社 熊取支店	13,236,000	
10	堀井建設 株式会社	13,236,000	
11	株式会社 元美工業 熊取支店	13,236,000	
12	中林建設 株式会社		無効
13	株式会社 ニシオカ		指名辞退
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設工事入札調書

契約番号	29		
工事名及び工種	交通安全施設設置工事 (27-2)		交通安全施設
工事場所	熊取町大久保南三丁目地内他		
工事概要	舗装工 薄層カラー舗装 (路側帯) A=220㎡ 薄層カラー舗装 (交差点) A=36㎡ 区画線工 実線 白色 15cm L=1,047m 実線 黄色 15cm L=377m 破線 30cm L=2m 文字・記号 15cm換算 173m 消去 L=377m 道路反射鏡 電柱添架式 1基 視線誘導標 H=650 1基 歩道切下げ 2箇所		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した交通安全施設に登録のある町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27 年 9 月 8 日 15 時 10 分		
開札場所	熊取町役場 北館 3 階 大会議室		
予定価格	5,373,000 【税抜：円】		5,802,840 【税込：円】
最低制限価格	4,384,000 【税抜：円】		4,734,720 【税込：円】
契約金額 (当初)	4,384,000 【税抜：円】		4,734,720 【税込：円】
契約金額 (変更)			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町久保 2 丁目 1655 成田建設		
工期 (当初)	平成 27 年 9 月 9 日 ~ 平成 27 年 11 月 24 日		
工期 (変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	成田建設	4,384,000	落札 (くじ引き)
2	有蘭土木工業	4,384,000	
3	上田建設 株式会社	4,384,000	
4	覚野設備工業所	4,384,000	
5	株式会社 キング工業	4,384,000	
6	コウタ技建	4,384,000	
7	有限会社 中島建設	4,384,000	
8	株式会社 六映 熊取支店	4,384,000	
9			
10			
備考	(変更理由等)		