

平成 29 年度 建設工事契約調書

契約番号	45		
工事名及び工種	町道小谷穴釜線道路改良工事及び給配水管移設工事 (29-4)		土木一式
工事場所	熊取町小谷南二丁目地内他		
工事概要	<p>【町道小谷穴釜線道路改良工事】</p> <p>土工 1式 構造物工 重力式擁壁 L= 8m 排水構造物工 現場打ちU型側溝 (W=300) L= 54m 現場打ちU型側溝 (W=600) L= 14m 現場打ち横断溝 (W=500) L= 12m</p> <p>舗装工 車道舗装 A=413㎡ 歩道舗装 A=156㎡ 車道仮舗装 A=481㎡ 路側工 縁石工 (一般部、出入口部) L= 36m 縁石工 (端部) N=7箇所 街渠工 (一般部、歩道切下げ部) L= 37m 街渠工 (すりつけ部) N=1箇所</p> <p>附帯工 1式</p> <p>【給配水管移設工事 (29-4)】</p> <p>配水管布設工 DCIP(NS)φ150 L=53.1m 仕切弁設置工 ソフトシールφ150 2基 ストッパー設置工 CIP用φ200 1基 不断水割丁字管連絡工 CIP用φ200×φ150 2基 消火栓設置工 地下式・単口 2基 給水管設置工 2箇所 既設配水管撤去工 DCIP(K)φ200 L=43.8m</p>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で管又は水道施設工種に登録のある業者とし、等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の準町内業者及び町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 29年 12月 15日 10時 00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
	総額 (合冊)		
予定価格	30,447,000 【税抜:円】		32,882,760 【税込:円】
最低制限価格	25,166,000 【税抜:円】		27,179,280 【税込:円】
契約金額 (参考)	25,166,000 【税抜:円】		27,179,280 【税込:円】
	町道小谷穴釜線道路改良工事		
予定価格	21,552,000 【税抜:円】		23,276,160 【税込:円】
最低制限価格	17,759,000 【税抜:円】		19,179,720 【税込:円】
契約金額 (当初)	17,759,000 【税抜:円】		19,179,720 【税込:円】
契約金額 (変更)			【税抜:円】 【税込:円】
工期 (当初)	平成 29年 12月 18日 ~ 平成 30年 3月 27日		
	給配水管移設工事 (29-4)		
予定価格	8,895,000 【税抜:円】		9,606,600 【税込:円】
最低制限価格	7,407,000 【税抜:円】		7,999,560 【税込:円】
契約金額 (当初)	7,407,000 【税抜:円】		7,999,560 【税込:円】
契約金額 (変更)			【税抜:円】 【税込:円】
工期 (当初)	平成 29年 12月 18日 ~ 平成 30年 3月 27日		
契約業者	大阪府泉南郡熊取町小垣内2-505-1 保志建設 株式会社		
	入札業者名	入札金額 (税抜:円)	摘要
1	保志建設 株式会社	25,166,000	落札 (くじ引き)
2	中島興業 株式会社 熊取支店	25,166,000	
3	堀井建設 株式会社	25,166,000	
4	株式会社 ワールド	25,166,000	
5	山本建設工業 株式会社		指名辞退
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 29 年度 建設 工事 契約 調査 書

契約番号	46		
工事名及び工種	道路舗装修繕工事(29-6)	舗装	
工事場所	熊取町大字久保地内		
工事概要	舗装面積 A=1,639㎡ 土工 1式 舗装工 AS50:M100 夜間施工 A=1,639㎡ 付帯工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、舗装工事の等級別区分がC等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	平成 29年 12月 15日 10時 45分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	12,345,000 【税抜：円】	13,332,600 【税込：円】	
最低制限価格	9,998,000 【税抜：円】	10,797,840 【税込：円】	
契約金額(当初)	9,998,000 【税抜：円】	10,797,840 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町和田4-1163-2 コウタ技建		
工期(当初)	平成 29年 12月 18日 ~ 平成 30年 3月 23日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	コウタ技建	9,998,000	落札(くじ引き)
2	上田建設 株式会社	9,998,000	
3	オンロード建設	9,998,000	
4	覚野設備工業所	9,998,000	
5	楠プランニング	9,998,000	
6	株式会社 泉州ビルド	9,998,000	
7	株式会社 高田組	9,998,000	
8	鶴泉緑化園	9,998,000	
9	徳和目建設 株式会社	9,998,000	
10	株式会社 中武造園土木	9,998,000	
11	中林建設 株式会社	9,998,000	
12	成田建設	9,998,000	
13	株式会社 弥栄	9,998,000	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更理由等)		

平成 29 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	47	
工事名及び工種	都市公園遊具等更新工事(29-2)	土木一式
工事場所	熊取町小谷南二丁目地内他	
工事概要	公園施設等撤去工 (基幹) 1式 遊戯施設整備工 (基幹) 7基 公園施設等撤去工 (単独) 1式 遊戯施設整備工 (単独) 1式 サービス施設整備工 (単独) 1式 雨水排水設備工 (単独) 1式 園路広場整備工 (単独) 化粧砂 1式	
契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がC等級の準町内業及び町外業者を選定した。	
開札執行日	平成 29年 12月 15日 11時 20分	
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格	7,362,000 【税抜：円】	7,950,960 【税込：円】
最低制限価格	5,908,000 【税抜：円】	6,380,640 【税込：円】
契約金額(当初)	5,908,000 【税抜：円】	6,380,640 【税込：円】
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町五門東4-5-4 楠プランニング	
工期(当初)	平成 29年 12月 18日 ~ 平成 30年 3月 23日	
工期(変更)	~ 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
入札業者名		入札金額(税抜：円)
1	楠プランニング	5,908,000
2	上田建設 株式会社	5,908,000
3	オンロード建設	5,908,000
4	覚野設備工業所	5,908,000
5	コウタ技建	5,908,000
6	有限会社 玉置産業 熊取営業所	5,908,000
7	鶴泉緑化園	5,908,000
8	徳和目建設 株式会社	5,908,000
9	株式会社 中武造園土木	5,908,000
10	中林建設 株式会社	5,908,000
11	成田建設	5,908,000
12	株式会社 弥栄	5,908,000
13	株式会社 オアスコ	
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
備考	(変更理由等)	

指名辞退

平成 29 年度 建設工事契約調書

契約番号	48	
工事名及び工種	普通河川雨山川護岸維持工事	土木一式
工事場所	熊取町成合西地内	
工事概要	土工 1式 護床工 床固工 1式 かがマット工① 5.2㎡ かがマット工② 5.2㎡ 護岸工 護岸保護工① 4m 護岸保護工② 4m 付帯工 1式 仮設工 1式	
契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者を選定した。	
開札執行日	平成 29年 12月 15日 13時 15分	
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格	3,058,000 【税抜：円】	3,302,640 【税込：円】
最低制限価格	2,439,000 【税抜：円】	2,634,120 【税込：円】
契約金額(当初)	2,439,000 【税抜：円】	2,634,120 【税込：円】
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保西7番47号 坂上建設 株式会社	
工期(当初)	平成 29年 12月 18日 ～ 平成 30年 3月 16日	
工期(変更)	～ 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日	
入札業者名		入札金額(税抜：円)
1	坂上建設 株式会社	2,439,000
2	有蘭土木工業	2,439,000
3	有限会社 池内水道設備工業	2,439,000
4	泰成興業	2,439,000
5	有限会社 ナカシマ	2,439,000
6	株式会社 中林	2,439,000
7	株式会社 美映興業	2,439,000
8	正巳造園土木	2,439,000
9	株式会社 八張建設	2,439,000
10	株式会社 植木安	3,058,000
11	株式会社 植仲造園	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
備考	(変更理由等)	

指名辞退

平成 29 年度 建設工事契約調書

契約番号	49		
工事名及び工種	公共汚水ます設置工事(29-3)	土木一式	
工事場所	熊取町七山東地内他		
工事概要	工事箇所 7箇所 取付管及びます工 塩ビます 4箇所 付帯工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	平成 29年 12月 15日 13時 50分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	2,427,000 【税抜：円】	2,621,160 【税込：円】	
最低制限価格	1,940,000 【税抜：円】	2,095,200 【税込：円】	
契約金額(当初)	1,940,000 【税抜：円】	2,095,200 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町自由が丘2丁目12番5号 有菌土木工業		
工期(当初)	平成 29年 12月 18日 ~ 平成 30年 2月 28日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	有菌土木工業	1,940,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 池内水道設備工業	1,940,000	
3	株式会社 植木安	1,940,000	
4	泰成興業	1,940,000	
5	有限会社 ナカシマ	1,940,000	
6	株式会社 中林	1,940,000	
7	株式会社 美映興業	1,940,000	
8	正巳造園土木	1,940,000	
9	株式会社 八張建設	1,940,000	
10	坂上建設 株式会社		指名取消し(入札参加制限)
11	株式会社 植仲造園		指名辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更理由等)		

平成 29 年度 建設 工事 契約 調 書

契約 番 号	5 0		
工 事 名 及 び 工 種	消火栓修繕及び漏水修繕跡舗装本復旧工事	水道工事	
工 事 場 所	熊取町山の手台三丁目地内他		
工 事 概 要	消火栓修繕工 消火栓修繕工 2基 消火栓室修繕工 3室 消火栓修繕跡舗装本復旧工 3箇所 漏水修繕跡舗装本復旧工 漏水修繕跡舗装本復旧工 4箇所		
契約 の 方 法	指名競争入札		
業 者 選 定 理 由	指名競争入札要綱に基づき、水道工事の等級別区分がD等級の町内業者を選定した。		
開 札 執 行 日	平成 29 年 12 月 15 日 14 時 25 分		
開 札 場 所	熊取町役場 北館 3 階 大会議室		
予 定 価 格	2, 270, 000 【税抜：円】	2, 451, 600 【税込：円】	
最 低 制 限 価 格	1, 839, 000 【税抜：円】	1, 986, 120 【税込：円】	
契約金額 (当 初)	1, 839, 000 【税抜：円】	1, 986, 120 【税込：円】	
契約金額 (変 更)	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町小谷北1丁目20番13号 有限会社 池内水道設備工業		
工 期 (当 初)	平成 29 年 12 月 18 日	～ 平成 30 年 3 月 16 日	
工 期 (変 更)		～ 平成 年 月 日	
		～ 平成 年 月 日	
入 札 業 者 名		入札金額 (税抜：円)	摘 要
1	有限会社 池内水道設備工業	1, 839, 000	落札 (くじ引き)
2	有蘭土木工業	1, 839, 000	
3	泰成興業	1, 839, 000	
4	有限会社 ナカシマ	1, 839, 000	
5	株式会社 中林	1, 839, 000	
6	株式会社 美映興業	1, 839, 000	
7	正巳造園土木	1, 839, 000	
8	株式会社 八張建設	1, 839, 000	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備 考	(変更理由等)		