

平成 28 年度 建設 工事 契約 調書

| | | | |
|----------|--|-------------------|----------|
| 契約番号 | 1 | | |
| 工事名及び工種 | 高田四丁目地区舗装本復旧工事 | | 土木一式 |
| 工事場所 | 熊取町高田四丁目地内 | | |
| 工事概要 | 舗装本復旧工 A=2,826.5㎡ No.1 町道① 昼間・機械施工 1層 A=625.5㎡ No.2 町道② 昼間・機械施工 1層 A=1,413.5㎡ No.3 町道・私道③ 昼間・機械施工 1層 A=669.8㎡ No.4 林道④ 昼間・機械施工 1層 A=97.6㎡ No.5 町道⑤ 昼間・人力施工 1層 A=10.3㎡ No.6 町道⑥ 昼間・人力施工 1層 A=9.8㎡ 付帯工 弁室積替工及び弁室調整工 1式 区画線工 1式 | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 業者選定理由 | 指名競争入札要綱に基づき、土木一式で舗装工種に登録のある業者とし、等級別区分がC等級の町内・準町内業者を選定した。 | | |
| 開札執行日 | 平成 28年 5月 13日 10時 00分 | | |
| 開札場所 | 熊取町役場 北館3階 大会議室 | | |
| 予定価格 | 16,486,000 【税抜：円】 | 17,804,880 【税込：円】 | |
| 最低制限価格 | 13,482,000 【税抜：円】 | 14,560,560 【税込：円】 | |
| 契約金額(当初) | 13,482,000 【税抜：円】 | 14,560,560 【税込：円】 | |
| 契約金額(変更) | 【税抜：円】 | 【税込：円】 | |
| | 【税抜：円】 | 【税込：円】 | |
| 契約業者 | 大阪府泉南郡熊取町五門東4-5-4 楠プランニング | | |
| 工期(当初) | 平成 28年 5月 16日 ～ 平成 28年 8月 1日 | | |
| 工期(変更) | ～ 平成 年 月 日 | | |
| | ～ 平成 年 月 日 | | |
| 入札業者名 | | 入札金額(税抜：円) | 摘要 |
| 1 | 楠プランニング | 13,482,000 | 落札(くじ引き) |
| 2 | 植音造園 株式会社 | 13,482,000 | |
| 3 | 上田建設 株式会社 | 13,482,000 | |
| 4 | 覚野設備工業所 | 13,482,000 | |
| 5 | k f カンパニー 熊取支店 | 13,482,000 | |
| 6 | 有限会社 誠昌建設 熊取営業所 | 13,482,000 | |
| 7 | 株式会社 泉州ビルド | 13,482,000 | |
| 8 | 株式会社 高田組 | 13,482,000 | |
| 9 | 有限会社 武内建設 熊取営業所 | 13,482,000 | |
| 10 | 有限会社 玉置産業 熊取営業所 | 13,482,000 | |
| 11 | 辻義設備工業 株式会社 熊取支店 | 13,482,000 | |
| 12 | 鶴泉緑化園 | 13,482,000 | |
| 13 | 徳和目建設 株式会社 熊取支店 | 13,482,000 | |
| 14 | 株式会社 中武造園土木 | 13,482,000 | |
| 15 | 中林建設 株式会社 | 13,482,000 | |
| 16 | 成田建設 | 13,482,000 | |
| 17 | 堀井建設 株式会社 | 13,482,000 | |
| 18 | 光成運輸開発 株式会社 熊取営業所 | 13,482,000 | |
| 19 | ミヤビ工業 熊取営業所 | 13,482,000 | |
| 20 | 株式会社 ヤマキ建設 熊取営業所 | 13,482,000 | |
| 備考 | (変更理由等) | | |

平成 28 年度 建設 工事 契約 調書

| | | | |
|----------|--|------------|------------------|
| 契約番号 | 2 | | |
| 工事名及び工種 | 交通安全施設設置工事（28-1） | | 交通安全施設 |
| 工事場所 | 熊取町大字野田地内他 | | |
| 工事概要 | 道路附属施設工 ガードレール設置工 11.5m 車止め設置工 5箇所 U型バリカー撤去工 1箇所 防護柵撤去工 3.0m 区画線工 実線・白色15cm（昼間）81m 実線・白色45cm（昼間）72m 破線・白色15cm（昼間）6m 破線・白色30cm（昼間）3m 破線・白色30cm（夜間）2m 消去 15cm換算（昼間）254m 文字・記号・白色15cm換算（昼間）84m 文字・記号・白色15cm換算（夜間）45m 薄層カラー舗装工 横断指導線・緑色（昼間） 30㎡ 交差点カラー・赤褐色（夜間） 30㎡ 道路反射鏡 削孔基礎式（φ800） 1基 | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 業者選定理由 | 指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある町内・準町内業者を選定した。 | | |
| 開札執行日 | 平成 28年 5月 13日 10時 45分 | | |
| 開札場所 | 熊取町役場 北館3階 大会議室 | | |
| 予定価格 | 3,082,000 【税抜：円】 | | 3,328,560 【税込：円】 |
| 最低制限価格 | 2,410,000 【税抜：円】 | | 2,602,800 【税込：円】 |
| 契約金額（当初） | 2,410,000 【税抜：円】 | | 2,602,800 【税込：円】 |
| 契約金額（変更） | | 【税抜：円】 | 【税込：円】 |
| | | 【税抜：円】 | 【税込：円】 |
| 契約業者 | 大阪府泉南郡熊取町五月ヶ丘1-10-25 上田建設 株式会社 | | |
| 工期（当初） | 平成 28年 5月 16日 ～ 平成 28年 7月 22日 | | |
| 工期（変更） | | | ～ 平成 年 月 日 |
| | | | ～ 平成 年 月 日 |
| 入札業者名 | | 入札金額（税抜：円） | 摘要 |
| 1 | 上田建設 株式会社 | 2,410,000 | 落札（くじ引き） |
| 2 | 有菌土木工業 | 2,410,000 | |
| 3 | オンロード建設 | 2,410,000 | |
| 4 | 覚野設備工業所 | 2,410,000 | |
| 5 | コウタ技建 | 2,410,000 | |
| 6 | 有限会社 中島建設 | 2,410,000 | |
| 7 | 成田建設 | 2,410,000 | |
| 8 | 正巳造園土木 | 2,410,000 | |
| 9 | 株式会社 六映 熊取支店 | 2,410,000 | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 備考 | (変更理由等) | | |

平成 28 年度設計業務契約調書

| | | | |
|----------|---|-------------------|------|
| 契約番号 | 201 | | |
| 業務名 | 熊取町消防団分団器具庫耐震診断業務 | 建築関係 建設コンサルタント | |
| 業務場所 | 熊取町朝代東三丁目地内他 | | |
| 業務概要 | 耐震診断・補強計画案作成業務（5分団器具庫） 1式 評価・判定等委員会への申請・調整業務 1式 概算内訳書等作成業務 1式 | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 業者選定理由 | 指名競争入札要綱に基づき、建築コンサルタントで建築一般び構造部門に登録があり、耐震診断業務実績のある業者とし、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の業者を選定した。 | | |
| 開札執行日 | 平成 28年 5月 13日 11時 20分 | | |
| 開札場所 | 熊取町役場 北館3階 大会議室 | | |
| 予定価格 | 4,692,000 【税抜：円】 | 5,067,360 【税込：円】 | |
| 最低制限価格 | 設定なし 【税抜：円】 | 設定なし 【税込：円】 | |
| 契約金額（当初） | 3,700,000 【税抜：円】 | 3,996,000 【税込：円】 | |
| 契約金額（変更） | 【税抜：円】 | 【税込：円】 | |
| | 【税抜：円】 | 【税込：円】 | |
| 契約業者 | 大阪府松原市新堂1丁目523番地の6 株式会社 山本建築設計事務所 | | |
| 履行期間（当初） | 平成 28年 5月 16日 ～ 平成 28年 11月 30日 | | |
| 履行期間（変更） | ～ 平成 年 月 日 | | |
| | ～ 平成 年 月 日 | | |
| 入札業者名 | | 入札金額（税抜：円） | 摘要 |
| 1 | 株式会社 山本建築設計事務所 | 3,700,000 | 落札 |
| 2 | 株式会社 偕設計 | 3,960,000 | |
| 3 | 株式会社 栄和設計事務所 | 4,400,000 | |
| 4 | 株式会社 新大阪設計事務所 | 4,437,000 | |
| 5 | 株式会社 中尾建築事務所 | 4,600,000 | |
| 6 | 株式会社 大和建築事務所 | 4,692,000 | |
| 7 | コンストラクションインベストメントマネジャーズ 株式会社 | | 失格 |
| 8 | 株式会社 高橋建築設計事務所 | | 辞退 |
| 9 | 株式会社 日匠設計 | | 辞退 |
| 10 | 株式会社 高橋上田設計事務所 | | 指名辞退 |
| 備考 | (変更理由等) | | |