

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	1		
工事名及び工種	公共下水道布設工事(R6-6)	土木一式	
工事場所	熊取町 和田一丁目 地内		
工事概要	施工延長 L=218.90m 管渠工(小口径推進)HP φ 300 213.20m 立坑工(ケーシング式)φ 2000 2箇所 立坑工(ケーシング式)φ 1800 1箇所 薬液注入工 二重管スレーナ工法 6箇所 マンホール工 3号組立 1箇所 マンホール工 2号組立 3箇所 付帯工 1式 舗装本復旧工 As t=10cm 93m ²		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がB等級の者とする。 該当する町内業者10者とする。		
開札執行日	令和6年5月10日 10時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥133,535,000【税抜:円】	¥146,888,500【税込:円】	
最低制限価格	¥114,457,000【税抜:円】	¥125,902,700【税込:円】	
契約金額(当初)	¥114,457,000【税抜:円】	¥125,902,700【税込:円】	
工期(当初)	令和6年5月13日 ~ 令和7年2月21日		
契約業者	株式会社 西尾組		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	1		
工 事 名 及 び 工 種	公共下水道布設工事(R6-6)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 和田一丁目 地内		
入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)		摘 要
1	株式会社 西尾組	¥114,457,000	落札(くじ引き)
2	輝光建設 株式会社	¥114,457,000	
3	株式会社 星和コンストラクション	¥114,457,000	
4	徳和目建設 株式会社	¥114,457,000	
5	株式会社 中林	¥114,457,000	
6	株式会社 阪南工務店	¥114,457,000	
7	株式会社 美映興業	¥114,457,000	
8	堀井建設 株式会社	¥114,457,000	
9	株式会社 元美工業	¥114,457,000	
10	株式会社 ワールド	¥114,457,000	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			