

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	12		
工事名及び工種	道路舗装修繕工事(R7-1)	舗装	
工事場所	熊取町 五門西三丁目 地内他		
工事概要	【舗装】 舗装工 A1-15H 1,115㎡ A2-3H 25㎡ A2-15H - 15RC 282㎡ 区画線工 1式 薄層カラー舗装工 1式 【交安】 区画線工 1式 薄層カラー舗装工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、舗装の等級別区分がC等級の者とする。該当する町内業者26者とする。		
開札執行日	令和7年7月9日 10時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥23,644,000【税抜:円】	¥26,008,400【税込:円】	
最低制限価格	¥19,948,000【税抜:円】	¥21,942,800【税込:円】	
契約金額(当初)	¥19,948,000【税抜:円】	¥21,942,800【税込:円】	
工期(当初)	令和7年7月10日 ~ 令和7年10月3日		
契約業者	株式会社 美映興業		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		12	
工 事 名 及 び 工 種		道路舗装修繕工事(R7-1)	舗装
工 事 場 所		熊取町 五門西三丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 美映興業	¥19,948,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥19,948,000	
3	オンロード建設	¥19,948,000	
4	株式会社 覚野設備	¥19,948,000	
5	楠プランニング	¥19,948,000	
6	株式会社 コウタ技建	¥19,948,000	
7	株式会社 シンワコーポレーション	¥19,948,000	
8	株式会社 星和コンストラクション	¥19,948,000	
9	株式会社 泉州ビルド	¥19,948,000	
10	株式会社 高田組	¥19,948,000	
11	株式会社 田中政組	¥19,948,000	
12	鶴泉緑化園	¥19,948,000	
13	トモワ技研 株式会社	¥19,948,000	
14	株式会社 中林	¥19,948,000	
15	中林建設 株式会社	¥19,948,000	
16	成田建設	¥19,948,000	
17	株式会社 西道	¥19,948,000	
18	有限会社 ヒサ建設	¥19,948,000	
19	堀井建設 株式会社	¥19,948,000	
20	松下総建	¥19,948,000	
21	株式会社 弥栄	¥19,948,000	
22	株式会社 八張建設	¥19,948,000	
23	株式会社 令和開発	¥19,948,000	
24	株式会社 ワールド	¥19,948,000	
25	太樹開発		無効
26	有限会社 河野建設		指名辞退
27			
28			
29			
30			
備考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		13	
工事名及び工種		普通河川雨山川法面修繕工事(R7-1)	土木一式
工事場所		熊取町 美熊台一丁目 地内	
工事概要		排水工 天端排水工A PU240 L= 17m 天端排水工B PU240 L= 81m 天端排水工C PU240 L= 10m 小段排水工 PU240 L=127m 縦排水工 PU240 ソケット付 L= 47m 集水枿工 集水枿A □650*350 N= 3基 集水枿B □650*350 N= 1基 集水枿C □400*350 N= 3基 集水枿D □400*350 N= 1基 法面修繕工 法面修繕工 A=239m² 撤去工 コンクリート殻 無筋 1式 安全対策工 1式	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者18者とする。	
開札執行日		令和7年7月9日 10時40分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥21,675,000【税抜:円】	¥23,842,500【税込:円】
最低制限価格		¥18,275,000【税抜:円】	¥20,102,500【税込:円】
契約金額(当初)		¥18,275,000【税抜:円】	¥20,102,500【税込:円】
工期(当初)		令和7年7月10日 ~ 令和7年12月5日	
契約業者		株式会社 シンワコーポレーション	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	13		
工 事 名 及 び 工 種	普通河川雨山川法面修繕工事(R7-1)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 美熊台一丁目 地内		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 シンワコーポレーション	¥18,275,000	落札(くじ引き)
2	オトワ建設	¥18,275,000	
3	オンロード建設	¥18,275,000	
4	株式会社 覚野設備	¥18,275,000	
5	楠プランニング	¥18,275,000	
6	株式会社 コウタ技建	¥18,275,000	
7	太樹開発	¥18,275,000	
8	株式会社 田中政組	¥18,275,000	
9	トモワ技研 株式会社	¥18,275,000	
10	株式会社 中武造園土木	¥18,275,000	
11	中林建設 株式会社	¥18,275,000	
12	成田建設	¥18,275,000	
13	株式会社 西道	¥18,275,000	
14	有限会社 ヒサ建設	¥18,275,000	
15	松下総建	¥18,275,000	
16	株式会社 弥栄	¥18,275,000	
17	株式会社 八張建設	¥18,275,000	
18	株式会社 令和開発	¥18,275,000	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	14		
工事名及び工種	紺屋水路転落防護対策工事(R7-1)		土木一式
工事場所	熊取町 紺屋一丁目 地内		
工事概要	現場打蓋版設置工 59m ²		
	転落防止柵設置工 19m		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者18者と準町内業者2者のうちから抽選で選定した1者及び 町外業者35者のうちから抽選で選定した1者とし、合計20者とする。		
開札執行日	令和7年7月9日 11時20分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥8,044,000【税抜:円】	¥8,848,400【税込:円】	
最低制限価格	¥6,741,000【税抜:円】	¥7,415,100【税込:円】	
契約金額(当初)	¥6,741,000【税抜:円】	¥7,415,100【税込:円】	
工期(当初)	令和7年7月10日 ～ 令和7年9月26日		
契約業者	株式会社 西道		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		14	
工事名及び工種		紺屋水路転落防護対策工事(R7-1)	土木一式
工事場所		熊取町 紺屋一丁目 地内	
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	株式会社 西道	¥6,741,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 オー・エム・ティ	¥6,741,000	
3	オトワ建設	¥6,741,000	
4	オンロード建設	¥6,741,000	
5	株式会社 覚野設備	¥6,741,000	
6	楠プランニング	¥6,741,000	
7	株式会社 コウタ技建	¥6,741,000	
8	太樹開発	¥6,741,000	
9	株式会社 田中政組	¥6,741,000	
10	株式会社 出口園芸 熊取町支店	¥6,741,000	
11	トモワ技研 株式会社	¥6,741,000	
12	株式会社 中武造園土木	¥6,741,000	
13	中林建設 株式会社	¥6,741,000	
14	成田建設	¥6,741,000	
15	有限会社 ヒサ建設	¥6,741,000	
16	松下総建	¥6,741,000	
17	株式会社 弥栄	¥6,741,000	
18	株式会社 八張建設	¥6,741,000	
19	株式会社 令和開発	¥6,741,000	
20	株式会社 シンワコーポレーション		入札参加制限
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	15		
工 事 名 及 び 工 種	道路施設維持修繕工事(R7-2)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 大久保北二丁目 地内他		
工 事 概 要	施工箇所 7箇所		
	排水構造物工		
	横断溝修繕	L=30m	
	側溝修繕	L= 7 m	
契 約 の 方 法	指名競争入札		
業 者 選 定 理 由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者18者と準町内業者1者及び町外業者34者のうちから抽選で 選定した1者とし、合計20者とする。		
開 札 執 行 日	令和7年7月9日 13時15分		
開 札 場 所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予 定 価 格	¥6,134,000【税抜:円】	¥6,747,400【税込:円】	
最 低 制 限 価 格	¥5,023,000【税抜:円】	¥5,525,300【税込:円】	
契 約 金 額 (当 初)	¥5,023,000【税抜:円】	¥5,525,300【税込:円】	
工 期 (当 初)	令和7年7月10日 ~ 令和7年10月3日		
契 約 業 者	太樹開発		
変 更 1	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 2	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 3	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 4	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	15		
工 事 名 及 び 工 種	道路施設維持修繕工事(R7-2)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 大久保北二丁目 地内他		
入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)		摘 要
1 太樹開発	¥5,023,000		落札(くじ引き)
2 オトワ建設	¥5,023,000		
3 オンロード建設	¥5,023,000		
4 株式会社 覚野設備	¥5,023,000		
5 楠プランニング	¥5,023,000		
6 株式会社 コウタ技建	¥5,023,000		
7 桜井建創 株式会社 熊取支店	¥5,023,000		
8 株式会社 田中政組	¥5,023,000		
9 トモワ技研 株式会社	¥5,023,000		
10 株式会社 中武造園土木	¥5,023,000		
11 中林建設 株式会社	¥5,023,000		
12 成田建設	¥5,023,000		
13 有限会社 ヒサ建設	¥5,023,000		
14 松下総建	¥5,023,000		
15 株式会社 弥栄	¥5,023,000		
16 株式会社 八張建設	¥5,023,000		
17 株式会社 令和開発	¥5,023,000		
18 株式会社 シンワコーポレーション			入札参加制限
19 株式会社 西道			入札参加制限
20 株式会社 オアスコ			辞退
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	16		
工事名及び工種	交通安全施設設置工事(R7-2)		交通安全施設
工事場所	熊取町 大久保南三丁目 地内他		
工事概要	薄層カラー舗装工	緑色	57m ²
	区画線工	W15cm実線 (白色)	450m
		W15cm破線 (白色)	8m
		W30cm実線 (白色)	17m
		W15cm破線 (緑色)	44m
		矢印・記号・文字15cm換算 (白色)	150m
	防護柵工	バリカー設置工	1式
		防護柵設置工	1式
		防護柵門柱取替工	1本
	契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある町内業者27者と町外業者24者のうちから抽選で選定した1者とし、合計28者とする。		
開札執行日	令和7年7月9日 14時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥3,482,000【税抜:円】	¥3,830,200【税込:円】	
最低制限価格	¥2,845,000【税抜:円】	¥3,129,500【税込:円】	
契約金額(当初)	¥2,845,000【税抜:円】	¥3,129,500【税込:円】	
工期(当初)	令和7年7月10日 ~ 令和7年9月26日		
契約業者	オトワ建設		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	16		
工 事 名 及 び 工 種	交通安全施設設置工事(R7-2)		交通安全施設
工 事 場 所	熊取町 大久保南三丁目 地内他		
入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)		摘 要
1	オトワ建設	¥2,845,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 池内水道設備工業	¥2,845,000	
3	株式会社 植正	¥2,845,000	
4	株式会社 覚野設備	¥2,845,000	
5	株式会社 コウタ技建	¥2,845,000	
6	株式会社 シンワコーポレーション	¥2,845,000	
7	末博安全 株式会社	¥2,845,000	
8	泰成興業	¥2,845,000	
9	株式会社 田中政組	¥2,845,000	
10	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥2,845,000	
11	徳泉緑化	¥2,845,000	
12	徳和目建設 株式会社	¥2,845,000	
13	トモワ技研 株式会社	¥2,845,000	
14	有限会社 中島建設	¥2,845,000	
15	成田建設	¥2,845,000	
16	株式会社 西道	¥2,845,000	
17	株式会社 ネゴロ工業	¥2,845,000	
18	株式会社 美映興業	¥2,845,000	
19	有限会社 ヒサ建設	¥2,845,000	
20	保志建設 株式会社	¥2,845,000	
21	正巳造園土木	¥2,845,000	
22	株式会社 増田造園	¥2,845,000	
23	株式会社 令和開発	¥2,845,000	
24	株式会社 ワールド	¥2,845,000	
25	大正ライン工業 株式会社	¥3,400,000	
26	株式会社 まるよし緑化		辞退
27	オンロード建設		指名辞退
28	西尾設備		指名辞退
29			
30			
備 考			