

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	17	
工事名及び工種	マンホールポンプ設備工事(R7-1)	その他(機械器具設置)
工事場所	熊取町 山の手台一丁目 地内他	
工事概要	マンホールポンプ機械設備・電気設備 N=3箇所 No. 51 φ65×2台×0.159m ³ /min×4.7m×0.75Kw 1箇所 No. 52 φ65×2台×0.159m ³ /min×7.0m×0.75Kw 1箇所 No. 53 φ80×2台×0.637m ³ /min×22.9m×11Kw 1箇所 LTE用アンテナモジュールセット 15箇所 下水道工事 施工延長 L=11.84m 管渠工(開削) VUφ200mm 10.04m マンホール工 1号組立 1箇所 取付管及びます工VUφ150mm 1箇所 付帯工 1式 舗装本復旧工 As t=5cm 94m ² Co t=10cm 28m ²	
契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	「その他:機械器具設置」に登録があり、かつ、マンホールポンプ設備工事の実績を有する者とし、等級別区分については、建築一式B等級相当とする。該当する者が1者のため、上位等級のA等級へ対象を拡げ、該当する19者とし、合計20者とする。	
開札執行日	令和7年7月15日 10時00分	
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格	¥70,521,000【税抜:円】	¥77,573,100【税込:円】
最低制限価格	¥58,725,000【税抜:円】	¥64,597,500【税込:円】
契約金額(当初)	¥70,520,000【税抜:円】	¥77,572,000【税込:円】
工期(当初)	令和7年7月16日 ~ 令和8年2月27日	
契約業者	株式会社 第一テクノ 関西支店	
変更1	契約金額	【税抜:円】 【税込:円】
	増減額	【税抜:円】 【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日
	変更理由	
変更2	契約金額	【税抜:円】 【税込:円】
	増減額	【税抜:円】 【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日
	変更理由	
変更3	契約金額	【税抜:円】 【税込:円】
	増減額	【税抜:円】 【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日
	変更理由	
変更4	契約金額	【税抜:円】 【税込:円】
	増減額	【税抜:円】 【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日
	変更理由	

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	17		
工事名及び工種	マンホールポンプ設備工事(R7-1)	その他(機械器具設置)	
工事場所	熊取町 山の手台一丁目 地内他		
	入札業者名	入札金額(税抜:円)	摘要
1	株式会社 第一テクノ 関西支店	¥70,520,000	落札
2	イワキ・モリタニ電工 株式会社		辞退
3	株式会社 味起央		辞退
4	昱工業 株式会社 関西支店		指名辞退
5	浅野アタカ 株式会社 大阪支店		指名辞退
6	朝日企業 株式会社		指名辞退
7	株式会社 石垣 大阪支店		指名辞退
8	荏原実業 株式会社 大阪支社		指名辞退
9	株式会社 荏原製作所 大阪支社		指名辞退
10	関西機設 株式会社		指名辞退
11	三愛物産 株式会社 関西支店		指名辞退
12	三協工業 株式会社 大阪支社		指名辞退
13	水道機工 株式会社 大阪支店		指名辞退
14	株式会社 鶴見製作所		指名辞退
15	ドリコ 株式会社 大阪支店		指名辞退
16	株式会社 酉島製作所 大阪支店		指名辞退
17	日本メンテナンスエンジニアリング 株式会社		指名辞退
18	株式会社 フソウ 大阪支社		指名辞退
19	古河産機システムズ 株式会社 大阪支店		指名辞退
20	株式会社 前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所		指名辞退
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			