

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		19	
工事名及び工種		奥山雨山自然公園施設更新工事(R7-1)	土木一式
工事場所		熊取町 大字久保 地内	
工事概要		土工 1式 撤去工 階段撤去 62段 人道橋撤去 3基 施設整備工 階段設置工 71段 人道橋 3基	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者16者と準町内業者4者のうちから抽選で選定した1者及び町外業者33者のうちから抽選で選定した1者とし、合計18者とする。	
開札執行日		令和7年8月8日 10時00分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥21,399,000【税抜:円】	¥23,538,900【税込:円】
最低制限価格		¥17,973,000【税抜:円】	¥19,770,300【税込:円】
契約金額(当初)		¥17,973,000【税抜:円】	¥19,770,300【税込:円】
工期(当初)		令和7年8月12日 ～ 令和8年2月27日	
契約業者		鶴泉緑化園	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	19		
工 事 名 及 び 工 種	奥山雨山自然公園施設更新工事(R7－1)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 大字久保 地内		
入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要	
1 鶴泉緑化園	¥17,973,000	落札(くじ引き)	
2 オトワ建設	¥17,973,000		
3 オンロード建設	¥17,973,000		
4 株式会社 覚野設備	¥17,973,000		
5 株式会社 コウタ技建	¥17,973,000		
6 株式会社 田中政組	¥17,973,000		
7 トモワ技研 株式会社	¥17,973,000		
8 株式会社 中武造園土木	¥17,973,000		
9 中林建設 株式会社	¥17,973,000		
10 成田建設	¥17,973,000		
11 有限会社 ヒサ建設	¥17,973,000		
12 松下総建	¥17,973,000		
13 南河内コンクリート工業 有限会社 熊取営業所	¥17,973,000		
14 株式会社 弥栄	¥17,973,000		
15 株式会社 八張建設	¥17,973,000		
16 株式会社 令和開発	¥17,973,000		
17 楠プランニング		辞退	
18 西浩建設 株式会社		辞退	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	20		
工事名及び工種	人孔鉄蓋修繕工事(R7-1)		土木一式
工事場所	熊取町 大久保中一丁目 地内他		
工事概要	人孔鉄蓋修繕工 昼間施工 円形切断工法(φ1050mm) 10箇所 昼間施工 掘削(□1200mm) 4箇所 夜間施工 掘削(□1200mm) 1箇所 付帯工 昼間施工 1式 舗装工 昼間施工 As50:HMS20 230m ² 昼間施工 As100:HMS20 37m ² 夜間施工 As150:HMS20 8m ²		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者16者と準町内業者3者のうちから抽選で選定した1者及び 町外業者32者のうちから抽選で選定した1者とし、合計18者とする。		
開札執行日	令和7年8月8日 10時40分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥11,589,000【税抜:円】	¥12,747,900【税込:円】	
最低制限価格	¥9,696,000【税抜:円】	¥10,665,600【税込:円】	
契約金額(当初)	¥9,696,000【税抜:円】	¥10,665,600【税込:円】	
工期(当初)	令和7年8月12日 ～ 令和7年11月28日		
契約業者	中林建設 株式会社		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	20		
工 事 名 及 び 工 種	人孔鉄蓋修繕工事(R7-1)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 大久保中一丁目 地内他		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	中林建設 株式会社	¥9,696,000	落札(くじ引き)
2	オトワ建設	¥9,696,000	
3	オンロード建設	¥9,696,000	
4	株式会社 覚野設備	¥9,696,000	
5	楠プランニング	¥9,696,000	
6	株式会社 コウタ技建	¥9,696,000	
7	株式会社 田中政組	¥9,696,000	
8	株式会社 出口園芸 熊取町支店	¥9,696,000	
9	トモワ技研 株式会社	¥9,696,000	
10	株式会社 中武造園土木	¥9,696,000	
11	有限会社 ヒサ建設	¥9,696,000	
12	松下総建	¥9,696,000	
13	株式会社 弥栄	¥9,696,000	
14	株式会社 八張建設	¥9,696,000	
15	株式会社 令和開発	¥9,696,000	
16	成田建設		無効
17	鶴泉緑化園		入札参加制限
18	一般財団法人 大阪府管更生技術機構		指名辞退
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	21		
工事名及び工種	道路舗装修繕工事(R7-2)	舗装	
工事場所	熊取町 つばさが丘北三丁目 地内他		
工事概要	舗装工	舗装打換工	A2-3H 1,155m ²
			A1-15H 1,170m ²
	区画線工		1式
	舗装工 舗装打換工	A2-3H	45m ²
	側溝修繕工		1式
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、舗装の等級別区分がC等級の者とする。該当する町内業者25者とする。		
開札執行日	令和7年8月8日 11時20分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥25,470,000【税抜：円】	¥28,017,000【税込：円】	
最低制限価格	¥21,524,000【税抜：円】	¥23,676,400【税込：円】	
契約金額(当初)	¥21,524,000【税抜：円】	¥23,676,400【税込：円】	
工期(当初)	令和7年8月12日 ～ 令和7年11月14日		
契約業者	成田建設		
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		21	
工 事 名 及 び 工 種		道路舗装修繕工事(R7-2)	舗装
工 事 場 所		熊取町 つばさが丘北三丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	成田建設	¥21,524,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥21,524,000	
3	オンロード建設	¥21,524,000	
4	株式会社 覚野設備	¥21,524,000	
5	楠プランニング	¥21,524,000	
6	株式会社 シンワコーポレーション	¥21,524,000	
7	株式会社 星和コンストラクション	¥21,524,000	
8	株式会社 泉州ビルド	¥21,524,000	
9	太樹開発	¥21,524,000	
10	株式会社 高田組	¥21,524,000	
11	株式会社 田中政組	¥21,524,000	
12	鶴泉緑化園	¥21,524,000	
13	トモワ技研 株式会社	¥21,524,000	
14	株式会社 中林	¥21,524,000	
15	中林建設 株式会社	¥21,524,000	
16	株式会社 西道	¥21,524,000	
17	有限会社 ヒサ建設	¥21,524,000	
18	堀井建設 株式会社	¥21,524,000	
19	松下総建	¥21,524,000	
20	株式会社 弥栄	¥21,524,000	
21	株式会社 八張建設	¥21,524,000	
22	株式会社 令和開発	¥21,524,000	
23	株式会社 ワールド	¥21,524,000	
24	株式会社 コウタ技建		無効
25	有限会社 河野建設		指名辞退
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		22	
工事名及び工種		道路施設維持修繕工事(R7-3)	水道工事
工事場所		熊取町 大久保中一丁目 地内	
工事概要		東西自由通路 給水管布設替 土工 1式 給水管布設工 PPφ50 L=55m PPφ20 L=7m 舗装本復旧工 A=46㎡	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、水道工事の等級別区分がD等級の者とする。該当する町内業者5者とする。	
開札執行日		令和7年8月8日 13時15分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥2,987,000【税抜:円】	¥3,285,700【税込:円】
最低制限価格		¥2,503,000【税抜:円】	¥2,753,300【税込:円】
契約金額(当初)		¥2,503,000【税抜:円】	¥2,753,300【税込:円】
工期(当初)		令和7年8月12日 ~ 令和7年11月14日	
契約業者		有限会社 池内水道設備工業	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		22	
工 事 名 及 び 工 種		道路施設維持修繕工事(R7－3)	水道工事
工 事 場 所		熊取町 大久保中一丁目 地内	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	有限会社 池内水道設備工業	¥2,503,000	落札(くじ引き)
2	川西建設 株式会社	¥2,503,000	
3	サカエ設備	¥2,503,000	
4	末博安全 株式会社	¥2,503,000	
5	西尾設備	¥2,503,000	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		23	
工事名及び工種		都市公園等除草工事(R7-5)	造園
工事場所		熊取町 大久保北三丁目 地内他	
工事概要		公園等除草工	
		機械除草	18,127 m ²
		人力除草	118 m ²
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある者とする。該当する町内業者11者とする。	
開札執行日		令和7年8月8日 13時45分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥3,812,000【税抜：円】	¥4,193,200【税込：円】
最低制限価格		¥3,175,000【税抜：円】	¥3,492,500【税込：円】
契約金額（当初）		¥3,175,000【税抜：円】	¥3,492,500【税込：円】
工期（当初）		令和7年8月12日 ～ 令和7年10月31日	
契約業者		熊取造園事業協同組合	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	23		
工 事 名 及 び 工 種	都市公園等除草工事(R7-5)		造園
工 事 場 所	熊取町 大久保北三丁目 地内他		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	熊取造園事業協同組合	¥3,175,000	落札(くじ引き)
2	安翔建設	¥3,175,000	
3	植福造園	¥3,175,000	
4	太樹開発	¥3,175,000	
5	鶴泉緑化園	¥3,175,000	
6	徳泉緑化	¥3,175,000	
7	株式会社 増田造園	¥3,175,000	
8	株式会社 まるよし緑化	¥3,175,000	
9	植源造園	¥3,176,000	
10	株式会社 熊取緑化園	¥3,800,000	
11	株式会社 植正		無効
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		24	
工事名及び工種		都市公園等除草工事(R7-6)	造園
工事場所		熊取町 青葉台二丁目 地内他	
工事概要		公園等除草工 機械除草 17,381 m² 人力除草 317 m²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある者とする。該当する町内業者11者とする。	
開札執行日		令和7年8月8日 14時15分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥3,664,000【税抜:円】	¥4,030,400【税込:円】
最低制限価格		¥3,052,000【税抜:円】	¥3,357,200【税込:円】
契約金額(当初)		¥3,052,000【税抜:円】	¥3,357,200【税込:円】
工期(当初)		令和7年8月12日 ~ 令和7年10月31日	
契約業者		徳泉緑化	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	24		
工 事 名 及 び 工 種	都市公園等除草工事(R7-6)		造園
工 事 場 所	熊取町 青葉台二丁目 地内他		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	徳泉緑化	¥3,052,000	落札(くじ引き)
2	安翔建設	¥3,052,000	
3	植源造園	¥3,052,000	
4	植福造園	¥3,052,000	
5	太樹開発	¥3,052,000	
6	鶴泉緑化園	¥3,052,000	
7	株式会社 増田造園	¥3,052,000	
8	株式会社 まるよし緑化	¥3,052,000	
9	株式会社 熊取緑化園	¥3,600,000	
10	株式会社 植正		無効
11	熊取造園事業協同組合		入札参加制限
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		25	
工事名及び工種		都市公園等除草工事(R7-7)	造園
工事場所		熊取町 つばさが丘西一丁目 地内他	
工事概要		公園等除草工	
		機械除草	13,481 m ²
		人力除草	369 m ²
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある者とする。該当する町内業者11者とする。	
開札執行日		令和7年8月8日 14時45分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥2,864,000【税抜：円】	¥3,150,400【税込：円】
最低制限価格		¥2,385,000【税抜：円】	¥2,623,500【税込：円】
契約金額（当初）		¥2,385,000【税抜：円】	¥2,623,500【税込：円】
工期（当初）		令和7年8月12日 ～ 令和7年10月31日	
契約業者		植福造園	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	25		
工 事 名 及 び 工 種	都市公園等除草工事(R7-7)		造園
工 事 場 所	熊取町 つばさが丘西一丁目 地内他		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	植福造園	¥2,385,000	落札(くじ引き)
2	安翔建設	¥2,385,000	
3	植源造園	¥2,385,000	
4	太樹開発	¥2,385,000	
5	鶴泉緑化園	¥2,385,000	
6	株式会社 増田造園	¥2,385,000	
7	株式会社 まるよし緑化	¥2,385,000	
8	株式会社 熊取緑化園	¥2,860,000	
9	株式会社 植正		無効
10	熊取造園事業協同組合		入札参加制限
11	徳泉緑化		入札参加制限
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		26	
工事名及び工種		都市公園等除草工事(R7-8)	造園
工事場所		熊取町 小垣内二丁目 地内他	
工事概要		公園等除草工	機械除草 12,836 m ² 人力除草 98 m ²
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある者とする。該当する町内業者11者とする。	
開札執行日		令和7年8月8日 15時15分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥2,612,000【税抜：円】	¥2,873,200【税込：円】
最低制限価格		¥2,176,000【税抜：円】	¥2,393,600【税込：円】
契約金額（当初）		¥2,176,000【税抜：円】	¥2,393,600【税込：円】
工期（当初）		令和7年8月12日 ～ 令和7年10月31日	
契約業者		安翔建設	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	26		
工事名及び工種	都市公園等除草工事(R7-8)		造園
工事場所	熊取町 小垣内二丁目 地内他		
	入札業者名	入札金額(税抜:円)	摘要
1	安翔建設	¥2,176,000	落札(くじ引き)
2	植源造園	¥2,176,000	
3	太樹開発	¥2,176,000	
4	鶴泉緑化園	¥2,176,000	
5	株式会社 増田造園	¥2,176,000	
6	株式会社 まるよし緑化	¥2,176,000	
7	株式会社 熊取緑化園	¥2,600,000	
8	株式会社 植正		無効
9	植福造園		入札参加制限
10	熊取造園事業協同組合		入札参加制限
11	徳泉緑化		入札参加制限
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			