

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	29		
工事名及び工種	熊取町立中央小学校既存校舎改修工事		建築一式
工事場所	熊取町 野田二丁目 地内		
工事概要	1. 建築工事 : 1式 2. 電気設備工事 : 1式 3. 機械設備工事 : 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がC等級の者とする。該当する町内業者18者と町外業者6者のうちから抽選で選定した1者とし、合計19者とする。		
開札執行日	令和7年9月8日 10時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥19,500,000【税抜:円】	¥21,450,000【税込:円】	
最低制限価格	¥16,955,000【税抜:円】	¥18,650,500【税込:円】	
契約金額(当初)	¥16,955,000【税抜:円】	¥18,650,500【税込:円】	
工期(当初)	令和7年9月9日 ~ 令和8年1月30日		
契約業者	株式会社 弥栄		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		29	
工 事 名 及 び 工 種		熊取町立中央小学校既存校舎改修工事	建築一式
工 事 場 所		熊取町 野田二丁目 地内	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 弥栄	¥16,955,000	落札(くじ引き)
2	輝光建設 株式会社	¥16,955,000	
3	楠プランニング	¥16,955,000	
4	坂上建設 株式会社	¥16,955,000	
5	株式会社 星和コンストラクション	¥16,955,000	
6	株式会社 泉州ビルド	¥16,955,000	
7	太樹開発	¥16,955,000	
8	株式会社 高田組	¥16,955,000	
9	株式会社 田中政組	¥16,955,000	
10	株式会社 タミヤ	¥16,955,000	
11	中林建設 株式会社	¥16,955,000	
12	株式会社 西尾組	¥16,955,000	
13	土生ハウジング 株式会社	¥16,955,000	
14	有限会社 ヒサ建設	¥16,955,000	
15	株式会社 藤原製材所	¥16,955,000	
16	株式会社 元美工業	¥16,955,000	
17	株式会社 ワールド	¥16,955,000	
18	徳和目建設 株式会社	¥19,500,000	
19	株式会社 中林		辞退
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	30		
工事名及び工種	熊取町立中央学童保育所トイレ改修工事	建築一式	
工事場所	熊取町 野田二丁目 地内		
工事概要	1. 多目的トイレ改修工事 : 1式 2. トイレ改修工事 : 1式 3. その他工事 : 1式 4. 仮設トイレ設置工事 : 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がD等級の者とする。該当する町内業者7者とする。		
開札執行日	令和7年9月8日 10時40分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥6,130,000【税抜:円】	¥6,743,000【税込:円】	
最低制限価格	¥5,232,000【税抜:円】	¥5,755,200【税込:円】	
契約金額(当初)	¥5,232,000【税抜:円】	¥5,755,200【税込:円】	
工期(当初)	令和7年9月9日 ~ 令和8年1月16日		
契約業者	泰成興業		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		30	
工 事 名 及 び 工 種		熊取町立中央学童保育所トイレ改修工事	建築一式
工 事 場 所		熊取町 野田二丁目 地内	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	泰成興業	¥5,232,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 中島建設	¥5,232,000	
3	株式会社 中武造園土木	¥5,232,000	
4	ネゴロ 株式会社	¥5,232,000	
5	株式会社 八張建設	¥5,232,000	
6	家心 株式会社	¥6,130,000	
7	株式会社 西尾工務店		無効
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	31		
工事名及び工種	熊取町立西小学校既存校舎改修工事		建築一式
工事場所	熊取町 大久保南一丁目 地内		
工事概要	1. 建築工事 : 1式 2. 電気設備工事 : 1式 3. 機械設備工事 : 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がD等級の者とする。該当する町内業者7者と町外業者6者のうちから抽選で選定した1者とし、合計8者とする。		
開札執行日	令和7年9月8日 11時20分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥4,090,000【税抜:円】	¥4,499,000【税込:円】	
最低制限価格	¥3,449,000【税抜:円】	¥3,793,900【税込:円】	
契約金額(当初)	¥3,449,000【税抜:円】	¥3,793,900【税込:円】	
工期(当初)	令和7年9月9日 ~ 令和8年1月30日		
契約業者	ネゴロ 株式会社		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		31	
工 事 名 及 び 工 種		熊取町立西小学校既存校舎改修工事	建築一式
工 事 場 所		熊取町 大久保南一丁目 地内	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	ネゴロ 株式会社	¥3,449,000	落札(くじ引き)
2	家心 株式会社	¥3,449,000	
3	有限会社 中島建設	¥3,449,000	
4	株式会社 中武造園土木	¥3,449,000	
5	株式会社 八張建設	¥3,449,000	
6	株式会社 西尾工務店		無効
7	泰成興業		入札参加制限
8	千葉内装 株式会社		指名辞退
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		32	
工事名及び工種		道路施設維持修繕工事(R7-4)	土木一式
工事場所		熊取町 小谷北二丁目 地内他	
工事概要		舗装工	表層打換 70m ²
			舗装打換 29m ²
		排水構造物工	排水管修繕 1m
			横断溝修繕 6m
			側溝修繕 3m
		防護柵工	転落防止柵設置 2m
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の者とする。該当する町内業者14者と町外業者6者のうちから抽選で選定した1者とし、合計15者とする。	
開札執行日		令和7年9月8日 13時15分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥3,123,000【税抜:円】	¥3,435,300【税込:円】
最低制限価格		¥2,551,000【税抜:円】	¥2,806,100【税込:円】
契約金額(当初)		¥2,551,000【税抜:円】	¥2,806,100【税込:円】
工期(当初)		令和7年9月9日 ~ 令和7年11月28日	
契約業者		西尾設備	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	32		
工 事 名 及 び 工 種	道路施設維持修繕工事(R7-4)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 小谷北二丁目 地内他		
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	西尾設備	¥2,551,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 池内水道設備工業	¥2,551,000	
3	川西建設 株式会社	¥2,551,000	
4	坂上建設 株式会社	¥2,551,000	
5	サカエ設備	¥2,551,000	
6	末博安全 株式会社	¥2,551,000	
7	徳泉緑化	¥2,551,000	
8	株式会社 バコーポレーション	¥2,551,000	
9	有限会社 中島建設	¥2,551,000	
10	株式会社 ネゴロ工業	¥2,551,000	
11	正巳造園土木	¥2,551,000	
12	安翔建設		無効
13	泰成興業		無効
14	有限会社 河野建設		指名辞退
15	有限会社 山樹設備		指名辞退
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			