

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		33	
工事名及び工種		都市公園等除草工事(R7-12)	造園
工事場所		熊取町 つばさが丘北四丁目 地内他	
工事概要		公園等除草工 機械除草 22,577㎡	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園の登録のある者とする。該当する町内業者9者と準町内業者1者及び町外業者19者のうちから抽選で選定した1者とし、合計11者とする	
開札執行日		令和7年9月10日 10時00分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥4,496,000【税抜：円】	¥4,945,600【税込：円】
最低制限価格		¥3,745,000【税抜：円】	¥4,119,500【税込：円】
契約金額（当初）		¥3,745,000【税抜：円】	¥4,119,500【税込：円】
工期（当初）		令和7年9月11日 ～ 令和7年12月19日	
契約業者		太樹開発	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	33		
工 事 名 及 び 工 種	都市公園等除草工事(R7-12)		造園
工 事 場 所	熊取町 つばさが丘北四丁目 地内他		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	太樹開発	¥3,745,000	落札(くじ引き)
2	阪和マテリアル 株式会社 熊取支店	¥3,745,000	
3	正巳造園土木	¥3,745,000	
4	株式会社 増田造園	¥3,745,000	
5	株式会社 まるよし緑化	¥3,745,000	
6	鶴泉緑化園	¥4,400,000	
7	株式会社 熊取緑化園	¥4,490,000	
8	株式会社 植正		無効
9	植源造園		辞退
10	五月造園		辞退
11	株式会社 ライズワン		辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		34	
工事名及び工種		都市公園等除草工事(R7-9)	造園
工事場所		熊取町 つばさが丘北一丁目 地内	
工事概要		公園等除草工 機械除草 21,673m ²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園の登録のある者とする。該当する町内業者9者と準町内業者1者及び町外業者18者のうちから抽選で選定した1者とし、合計11者とする。	
開札執行日		令和7年9月10日 10時30分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥4,298,000【税抜：円】	¥4,727,800【税込：円】
最低制限価格		¥3,580,000【税抜：円】	¥3,938,000【税込：円】
契約金額（当初）		¥3,580,000【税抜：円】	¥3,938,000【税込：円】
工期（当初）		令和7年9月11日 ～ 令和7年12月19日	
契約業者		有限会社 前田造園	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		34	
工 事 名 及 び 工 種		都市公園等除草工事(R7－9)	造園
工 事 場 所		熊取町 つばさが丘北一丁目 地内	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	有限会社 前田造園	¥3,580,000	落札(くじ引き)
2	五月造園	¥3,580,000	
3	正巳造園土木	¥3,580,000	
4	株式会社 増田造園	¥3,580,000	
5	株式会社 まるよし緑化	¥3,580,000	
6	鶴泉緑化園	¥4,100,000	
7	株式会社 熊取緑化園	¥4,290,000	
8	株式会社 植正		無効
9	阪和マテリアル 株式会社 熊取支店		無効
10	太樹開発		入札参加制限
11	植源造園		辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		35	
工事名及び工種		都市公園等除草工事(R7-10)	造園
工事場所		熊取町 つばさが丘北四丁目 地内他	
工事概要		公園等除草工 機械除草 20,979m ²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある者とする。該当する町内業者9者とする。	
開札執行日		令和7年9月10日 11時00分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥4,169,000【税抜：円】	¥4,585,900【税込：円】
最低制限価格		¥3,472,000【税抜：円】	¥3,819,200【税込：円】
契約金額（当初）		¥3,472,000【税抜：円】	¥3,819,200【税込：円】
工期（当初）		令和7年9月11日 ～ 令和7年12月19日	
契約業者		株式会社 増田造園	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	35		
工 事 名 及 び 工 種	都市公園等除草工事(R7-10)		造園
工 事 場 所	熊取町 つばさが丘北四丁目 地内他		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 増田造園	¥3,472,000	落札(くじ引き)
2	正巳造園土木	¥3,472,000	
3	株式会社 まるよし緑化	¥3,472,000	
4	鶴泉緑化園	¥4,100,000	
5	株式会社 熊取緑化園	¥4,160,000	
6	株式会社 植正		無効
7	太樹開発		入札参加制限
8	植源造園		辞退
9	五月造園		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		36	
工事名及び工種		都市公園等除草工事(R7-11)	造園
工事場所		熊取町 つばさが丘北四丁目 地内	
工事概要		公園等除草工 機械除草 18,590㎡	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある者とする。該当する町内業者9者とする。	
開札執行日		令和7年9月10日 11時30分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥3,693,000【税抜：円】	¥4,062,300【税込：円】
最低制限価格		¥3,076,000【税抜：円】	¥3,383,600【税込：円】
契約金額（当初）		¥3,076,000【税抜：円】	¥3,383,600【税込：円】
工期（当初）		令和7年9月11日 ～ 令和7年12月19日	
契約業者		五月造園	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		36	
工 事 名 及 び 工 種		都市公園等除草工事(R7－11)	造園
工 事 場 所		熊取町 つばさが丘北四丁目 地内	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	五月造園	¥3,076,000	落札(くじ引き)
2	正巳造園土木	¥3,076,000	
3	株式会社 まるよし緑化	¥3,076,000	
4	鶴泉緑化園	¥3,500,000	
5	株式会社 熊取緑化園	¥3,690,000	
6	株式会社 植正		無効
7	太樹開発		入札参加制限
8	株式会社 増田造園		入札参加制限
9	植源造園		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		37	
工事名及び工種		道路除草工事(R7-3)	造園
工事場所		熊取町 大久保北三丁目 地内他	
工事概要		道路除草工 機械除草 5,858㎡	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園の登録のある者とする。該当する町内業者9者と準町内業者1者及び町外業者17者のうちから抽選で選定した1者とし、合計11者とする。	
開札執行日		令和7年9月10日 13時15分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥3,197,000【税抜:円】	¥3,516,700【税込:円】
最低制限価格		¥2,604,000【税抜:円】	¥2,864,400【税込:円】
契約金額(当初)		¥2,604,000【税抜:円】	¥2,864,400【税込:円】
工期(当初)		令和7年9月11日 ～ 令和7年11月7日	
契約業者		鶴泉緑化園	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	37		
工 事 名 及 び 工 種	道路除草工事(R7-3)		造園
工 事 場 所	熊取町 大久保北三丁目 地内他		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	鶴泉緑化園	¥2,604,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 協和グリーン	¥2,604,000	
3	阪和マテリアル 株式会社 熊取支店	¥2,604,000	
4	正巳造園土木	¥2,604,000	
5	株式会社 まるよし緑化	¥2,604,000	
6	株式会社 熊取緑化園	¥3,190,000	
7	株式会社 植正		無効
8	太樹開発		入札参加制限
9	株式会社 増田造園		入札参加制限
10	植源造園		辞退
11	五月造園		辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		38	
工事名及び工種		準用河川見出川管理用通路他除草工事(R7-2)	造園
工事場所		熊取町 若葉一丁目 地内他	
工事概要		河川除草工	機械除草 11,135m ²
			人力除草 245m ²
			集草・積込・運搬・処分 11,380m ²
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園の登録のある者とする。該当する町内業者9者と準町内業者1者及び町外業者16者のうちから抽選で選定した1者とし、合計11者とする。	
開札執行日		令和7年9月10日 13時45分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥2,094,000【税抜:円】	¥2,303,400【税込:円】
最低制限価格		¥1,738,000【税抜:円】	¥1,911,800【税込:円】
契約金額(当初)		¥1,738,000【税抜:円】	¥1,911,800【税込:円】
工期(当初)		令和7年9月11日 ～ 令和7年11月28日	
契約業者		阪和マテリアル 株式会社 熊取支店	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		38	
工 事 名 及 び 工 種		準用河川見出川管理用通路他除草工事(R7－2)	造園
工 事 場 所		熊取町 若葉一丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	阪和マテリアル 株式会社 熊取支店	¥1,738,000	落札(くじ引き)
2	正巳造園土木	¥1,738,000	
3	株式会社 まるよし緑化	¥1,738,000	
4	株式会社 熊取緑化園	¥2,094,000	
5	株式会社 植正		無効
6	太樹開発		入札参加制限
7	鶴泉緑化園		入札参加制限
8	株式会社 増田造園		入札参加制限
9	植源造園		辞退
10	五月造園		指名辞退
11	株式会社 昭和造園土木		指名辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		39	
工事名及び工種		道路除草工事(R7-4)	造園
工事場所		熊取町 高田一丁目 地内他	
工事概要		道路除草工 機械除草 3,437㎡	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園の登録のある者とする。該当する町内業者9者と準町内業者1者及び町外業者15者のうちから抽選で選定した1者とし、合計11者とする。	
開札執行日		令和7年9月10日 14時15分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥1,903,000【税抜:円】	¥2,093,300【税込:円】
最低制限価格		¥1,550,000【税抜:円】	¥1,705,000【税込:円】
契約金額(当初)		¥1,550,000【税抜:円】	¥1,705,000【税込:円】
工期(当初)		令和7年9月11日 ～ 令和7年11月7日	
契約業者		正巳造園土木	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		39	
工 事 名 及 び 工 種		道路除草工事(R7－4)	造園
工 事 場 所		熊取町 高田一丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	正巳造園土木	¥1,550,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥1,550,000	
3	株式会社 熊取緑化園	¥1,900,000	
4	グリーンエコ建設 株式会社		無効
5	株式会社 まるよし緑化		無効
6	太樹開発		入札参加制限
7	鶴泉緑化園		入札参加制限
8	阪和マテリアル 株式会社 熊取支店		入札参加制限
9	株式会社 増田造園		入札参加制限
10	植源造園		辞退
11	五月造園		辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			