

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	40		
工事名及び工種	公共下水道布設工事(R7-2)		土木一式
工事場所	熊取町 小谷南二丁目 地内他		
工事概要	施工延長 L=194.70m 管渠工(小口径推進) 【昼間】VUφ200(SPφ300) 7.10m 【昼間】HPφ250 26.10m 立坑工(ケーシング式) 【昼間】φ2000 1箇所 【昼間】φ1500 1箇所 地盤改良工 【昼間】二重管ストレーナ工法 4箇所 管渠工(開削) 【昼間】VUφ200 110.00m 【夜間】HIVPφ100 44.75m マンホール工 【昼間】1号組立 7箇所 【昼間】副管 3箇所 取付管及びます工 【昼間】VUφ150 8箇所 付帯工 1式 舗装本復旧工 【昼間】As t=10cm 558㎡ 【昼間】As t= 5cm 17㎡ 【夜間】As t=10cm 274㎡ 【夜間】As t= 5cm 65㎡		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がB等級の者とする。該当する町内業者10者と準町内業者3者のうちから抽選で選定した1者及び町外業者40者のうちから抽選で選定した1者とし、合計12者とする。		
開札執行日	令和7年9月18日 10時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥68,438,000【税抜:円】	¥75,281,800【税込:円】	
最低制限価格	¥58,264,000【税抜:円】	¥64,090,400【税込:円】	
契約金額(当初)	¥58,264,000【税抜:円】	¥64,090,400【税込:円】	
工期(当初)	令和7年9月19日 ~ 令和8年2月27日		
契約業者	株式会社 阪南工務店		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		40	
工 事 名 及 び 工 種		公共下水道布設工事(R7－2)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 小谷南二丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 阪南工務店	¥58,264,000	落札(くじ引き)
2	輝光建設 株式会社	¥58,264,000	
3	株式会社 星和コンストラクション	¥58,264,000	
4	株式会社 高田組	¥58,264,000	
5	徳和目建設 株式会社	¥58,264,000	
6	中島興業 株式会社 熊取支店	¥58,264,000	
7	株式会社 中林	¥58,264,000	
8	株式会社 美映興業	¥58,264,000	
9	堀井建設 株式会社	¥58,264,000	
10	株式会社 元美工業	¥58,264,000	
11	花田工業 株式会社		辞退
12	保志建設 株式会社		指名辞退
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和7年度建設工事契約調書

契 約 番 号		41	
工 事 名 及 び 工 種		公共下水道布設工事(R7-3)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 和田一丁目 地内	
工 事 概 要		施 工 延 長 L=144.80m 管渠工（開削） VUφ200 138.88m マンホール工 1号組立 4箇所 0号組立 1箇所 内副管 4箇所 取付管及びます工 塩ビ桧 15箇所 付 帯 工 1式 舗装本復旧工 As t=5cm 214㎡ As t=10cm 632㎡	
契 約 の 方 法		指名競争入札	
業 者 選 定 理 由		指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がB等級の者とする。 該当する町内業者10者とする。	
開 札 執 行 日		令和7年9月18日 10時40分	
開 札 場 所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予 定 価 格		¥45,530,000【税抜：円】	¥50,083,000【税込：円】
最 低 制 限 価 格		¥38,601,000【税抜：円】	¥42,461,100【税込：円】
契 約 金 額（当初）		¥38,601,000【税抜：円】	¥42,461,100【税込：円】
工 期（当初）		令和7年9月19日 ～ 令和8年2月27日	
契 約 業 者		輝光建設 株式会社	
変 更 1	契 約 金 額	【税抜：円】	【税込：円】
	増 減 額	【税抜：円】	【税込：円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 2	契 約 金 額	【税抜：円】	【税込：円】
	増 減 額	【税抜：円】	【税込：円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 3	契 約 金 額	【税抜：円】	【税込：円】
	増 減 額	【税抜：円】	【税込：円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 4	契 約 金 額	【税抜：円】	【税込：円】
	増 減 額	【税抜：円】	【税込：円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	41		
工 事 名 及 び 工 種	公共下水道布設工事(R7-3)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 和田一丁目 地内		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	輝光建設 株式会社	¥38,601,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 星和コンストラクション	¥38,601,000	
3	株式会社 高田組	¥38,601,000	
4	徳和目建設 株式会社	¥38,601,000	
5	株式会社 中林	¥38,601,000	
6	株式会社 美映興業	¥38,601,000	
7	堀井建設 株式会社	¥38,601,000	
8	株式会社 元美工業	¥38,601,000	
9	株式会社 阪南工務店		入札参加制限
10	保志建設 株式会社		指名辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		42	
工事名及び工種		馬谷池耐震対策工事(R7-1)	土木一式
工事場所		熊取町 大久保南四丁目 地内	
工事概要		施工箇所 1箇所 堤体工 23.2m 余水吐工 1箇所 撤去工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がB等級の者とする。 該当する町内業者10者とする。	
開札執行日		令和7年9月18日 11時20分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥42,960,000【税抜:円】	¥47,256,000【税込:円】
最低制限価格		¥36,354,000【税抜:円】	¥39,989,400【税込:円】
契約金額(当初)		¥36,354,000【税抜:円】	¥39,989,400【税込:円】
工期(当初)		令和7年9月19日 ~ 令和8年2月27日	
契約業者		株式会社 高田組	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	42		
工 事 名 及 び 工 種	馬谷池耐震対策工事(R7-1)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 大久保南四丁目 地内		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 高田組	¥36,354,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 星和コンストラクション	¥36,354,000	
3	徳和目建設 株式会社	¥36,354,000	
4	株式会社 中林	¥36,354,000	
5	株式会社 美映興業	¥36,354,000	
6	堀井建設 株式会社	¥36,354,000	
7	株式会社 元美工業	¥36,354,000	
8	輝光建設 株式会社		入札参加制限
9	株式会社 阪南工務店		入札参加制限
10	保志建設 株式会社		指名辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			