

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	43		
工事名及び工種	平見橋橋梁修繕工事(R7-1)及び公共下水道施設修繕工事(R7-1)		土木一式
工事場所	熊取町 大久保中三丁目 地内		
工事概要	平見橋橋梁修繕工事 (R7-1) 平見橋 鋼単純H桁橋 橋長L=7.69m 幅員W=2.5m 舗装工 舗装打換え工 A=29.9㎡ 橋面防水工 A=18.8㎡ 橋梁付属物工 パラペット嵩上げ工 N=2箇所 伸縮継手工 L=5.2m 排水施設工 N=4箇所 地覆改良工 N=2箇所 防護柵工 L=17.8m 沓座拡幅工 N=2箇所 橋梁補修工 鋼桁補修工 N=3箇所 ひび割れ補修工 N=1構造物 断面修復工 N=1式 表面含浸工 A=31.9㎡ 現場塗装工 現場塗装工 52.4㎡ 仮設工 橋梁補修用足場 N=1式 公共下水道施設修繕工事 (R7-1) 下水圧送管塗装工 SPφ80		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がB等級の者とする。該当する町内業者7者とする。		
開札執行日	令和7年10月15日 10時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥27,537,000【税抜:円】	¥30,290,700【税込:円】	
最低制限価格	¥22,697,000【税抜:円】	¥24,966,700【税込:円】	
契約金額(当初)	¥22,697,000【税抜:円】	¥24,966,700【税込:円】	
工期(当初)	令和7年10月16日 ～ 令和8年2月27日		
契約業者	株式会社 元美工業		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和7年度建設工事契約調書

契 約 番 号		43	
工 事 名 及 び 工 種		平見橋橋梁修繕工事(R7－1)及び公共下水道施設修繕工事(R7－1)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 大久保中三丁目 地内	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	株式会社 元美工業	¥22,697,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 星和コンストラクション	¥22,697,000	
3	徳和目建設 株式会社	¥22,697,000	
4	株式会社 中林	¥22,697,000	
5	保志建設 株式会社	¥22,697,000	
6	株式会社 美映興業		無効
7	堀井建設 株式会社		指名辞退
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		46	
工事名及び工種		都市公園遊具更新工事(R7-1)	土木一式
工事場所		熊取町 山の手台三丁目 地内	
工事概要		土工 1式 施設撤去工 遊具施設 5基 施設整備工 遊具施設 5基	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者17者とする。	
開札執行日		令和7年10月15日 10時40分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥12,930,000【税抜:円】	¥14,223,000【税込:円】
最低制限価格		¥10,804,000【税抜:円】	¥11,884,400【税込:円】
契約金額(当初)		¥10,804,000【税抜:円】	¥11,884,400【税込:円】
工期(当初)		令和7年10月16日 ~ 令和8年2月27日	
契約業者		楠プランニング	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	46		
工 事 名 及 び 工 種	都市公園遊具更新工事(R7-1)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 山の手台三丁目 地内		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	楠プランニング	¥10,804,000	落札(くじ引き)
2	オトワ建設	¥10,804,000	
3	オンロード建設	¥10,804,000	
4	株式会社 覚野設備	¥10,804,000	
5	株式会社 コウタ技建	¥10,804,000	
6	株式会社 泉州ビルド	¥10,804,000	
7	太樹開発	¥10,804,000	
8	株式会社 田中政組	¥10,804,000	
9	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥10,804,000	
10	トモワ技研 株式会社	¥10,804,000	
11	株式会社 中武造園土木	¥10,804,000	
12	成田建設	¥10,804,000	
13	有限会社 ヒサ建設	¥10,804,000	
14	株式会社 弥栄	¥10,804,000	
15	株式会社 八張建設	¥10,804,000	
16	株式会社 令和開発	¥10,804,000	
17	松下総建		無効
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	47		
工事名及び工種	普通河川見出川護岸修繕工事(R7-1)		土木一式
工事場所	熊取町 小谷南一丁目 地内他		
工事概要	施工箇所 2箇所 土工 1式 護岸工 ブロック積 A=24.0㎡ かごマット工(多段積型) A=19.0㎡ 仮設工 1式 附帯工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者17者とする。		
開札執行日	令和7年10月15日 11時20分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥9,455,000【税抜:円】	¥10,400,500【税込:円】	
最低制限価格	¥7,902,000【税抜:円】	¥8,692,200【税込:円】	
契約金額(当初)	¥7,902,000【税抜:円】	¥8,692,200【税込:円】	
工期(当初)	令和7年10月16日 ～ 令和8年1月23日		
契約業者	株式会社 中武造園土木		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		47	
工 事 名 及 び 工 種		普通河川見出川護岸修繕工事(R7－1)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 小谷南一丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 中武造園土木	¥7,902,000	落札(くじ引き)
2	オトワ建設	¥7,902,000	
3	オンロード建設	¥7,902,000	
4	株式会社 覚野設備	¥7,902,000	
5	株式会社 コウタ技建	¥7,902,000	
6	株式会社 泉州ビルド	¥7,902,000	
7	株式会社 田中政組	¥7,902,000	
8	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥7,902,000	
9	トモワ技研 株式会社	¥7,902,000	
10	成田建設	¥7,902,000	
11	有限会社 ヒサ建設	¥7,902,000	
12	株式会社 弥栄	¥7,902,000	
13	株式会社 八張建設	¥7,902,000	
14	株式会社 令和開発	¥7,902,000	
15	楠プランニング		入札参加制限
16	太樹開発		無効
17	松下総建		無効
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		50	
工事名及び工種		道路舗装修繕工事(R7-3)	舗装
工事場所		熊取町 小垣内二丁目 地内他	
工事概要		舗装修繕面積 519m ² 舗装修繕工 A1-15H 473m ² 舗装修繕工 A1- 3H 46m ²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、舗装の等級別区分がC等級登録のある者とする。該当する町内業者24者と町外業者2者のうちから抽選で選定した1者とし、合計25者とする。	
開札執行日		令和7年10月15日 13時15分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥5,724,000【税抜:円】	¥6,296,400【税込:円】
最低制限価格		¥4,794,000【税抜:円】	¥5,273,400【税込:円】
契約金額(当初)		¥4,794,000【税抜:円】	¥5,273,400【税込:円】
工期(当初)		令和7年10月16日 ~ 令和8年1月16日	
契約業者		有限会社 ヒサ建設	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		50	
工 事 名 及 び 工 種		道路舗装修繕工事(R7－3)	舗装
工 事 場 所		熊取町 小垣内二丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	有限会社 ヒサ建設	¥4,794,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥4,794,000	
3	オンロード建設	¥4,794,000	
4	株式会社 覚野設備	¥4,794,000	
5	楠プランニング	¥4,794,000	
6	株式会社 コウタ技建	¥4,794,000	
7	株式会社 シンワコーポレーション	¥4,794,000	
8	株式会社 星和コンストラクション	¥4,794,000	
9	株式会社 泉州ビルド	¥4,794,000	
10	株式会社 高田組	¥4,794,000	
11	株式会社 田中政組	¥4,794,000	
12	鶴泉緑化園	¥4,794,000	
13	トモワ技研 株式会社	¥4,794,000	
14	株式会社 中林	¥4,794,000	
15	中林建設 株式会社	¥4,794,000	
16	株式会社 西道	¥4,794,000	
17	株式会社 弥栄	¥4,794,000	
18	株式会社 八張建設	¥4,794,000	
19	株式会社 令和開発	¥4,794,000	
20	株式会社 ワールド	¥4,794,000	
21	太樹開発		無効
22	松下総建		無効
23	有限会社 河野建設		指名辞退
24	株式会社 泰西鴻業		指名辞退
25	堀井建設 株式会社		指名辞退
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		51	
工事名及び工種		交通安全施設設置工事(R7-3)	交通安全施設
工事場所		熊取町 野田二丁目 地内他	
工事概要		薄層カラー舗装工 緑色 19m ² 区画線工 1式	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある者とする。該当する町内業者26者とする。	
開札執行日		令和7年10月15日 14時00分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥4,059,000【税抜:円】	¥4,464,900【税込:円】
最低制限価格		¥3,316,000【税抜:円】	¥3,647,600【税込:円】
契約金額(当初)		¥3,316,000【税抜:円】	¥3,647,600【税込:円】
工期(当初)		令和7年10月16日 ~ 令和8年1月9日	
契約業者		株式会社 植正	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	51		
工 事 名 及 び 工 種	交通安全施設設置工事(R7-3)		交通安全施設
工 事 場 所	熊取町 野田二丁目 地内他		
入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)		摘 要
1	株式会社 植正	¥3,316,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 池内水道設備工業	¥3,316,000	
3	オンロード建設	¥3,316,000	
4	株式会社 覚野設備	¥3,316,000	
5	株式会社 コウタ技建	¥3,316,000	
6	株式会社 シンワコーポレーション	¥3,316,000	
7	末博安全 株式会社	¥3,316,000	
8	泰成興業	¥3,316,000	
9	株式会社 田中政組	¥3,316,000	
10	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥3,316,000	
11	徳泉緑化	¥3,316,000	
12	徳和目建設 株式会社	¥3,316,000	
13	トモワ技研 株式会社	¥3,316,000	
14	有限会社 中島建設	¥3,316,000	
15	成田建設	¥3,316,000	
16	西尾設備	¥3,316,000	
17	株式会社 西道	¥3,316,000	
18	有限会社 ヒサ建設	¥3,316,000	
19	株式会社 美映興業	¥3,316,000	
20	正巳造園土木	¥3,316,000	
21	株式会社 増田造園	¥3,316,000	
22	株式会社 令和開発	¥3,316,000	
23	株式会社 ワールド	¥3,316,000	
24	株式会社 ネゴロ工業		無効
25	保志建設 株式会社		指名辞退
26	株式会社 まるよし緑化		指名辞退
27			
28			
29			
30			
備 考			