

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	52		
工事名及び工種	町道永楽線道路法面修繕工事(R7-1)		土木一式
工事場所	熊取町 大字久保 地内		
工事概要	<div> <div>箇所①</div> <div>土工 ブロック積工 排水構造物工 除草工</div> <div>N=1式 A=118m2 N=1式 A=178m2</div> </div> <div> <div>箇所②</div> <div>土工 かごマット工</div> <div>N=1式 A=33m2</div> </div> <div> <div>箇所③</div> <div>鉄筋挿入工 増厚工 モルタル吹付工</div> <div>N=6本 A=13.9m2 A=3m2</div> </div>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者17者とする。		
開札執行日	令和7年11月12日 10時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥25,996,000【税抜:円】	¥28,595,600【税込:円】	
最低制限価格	¥21,895,000【税抜:円】	¥24,084,500【税込:円】	
契約金額(当初)	¥21,895,000【税抜:円】	¥24,084,500【税込:円】	
工期(当初)	令和7年11月13日 ~ 令和8年3月13日		
契約業者	株式会社 コウタ技建		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	52		
工事名及び工種	町道永楽線道路法面修繕工事(R7-1)		土木一式
工事場所	熊取町 大字久保 地内		
入札業者名	入札金額(税抜:円)	摘要	
1	株式会社 コウタ技建	¥21,895,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥21,895,000	
3	オトワ建設	¥21,895,000	
4	オンロード建設	¥21,895,000	
5	株式会社 覚野設備	¥21,895,000	
6	株式会社 泉州ビルド	¥21,895,000	
7	太樹開発	¥21,895,000	
8	株式会社 田中政組	¥21,895,000	
9	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥21,895,000	
10	トモワ技研 株式会社	¥21,895,000	
11	成田建設	¥21,895,000	
12	株式会社 西道	¥21,895,000	
13	松下総建	¥21,895,000	
14	株式会社 弥栄	¥21,895,000	
15	株式会社 八張建設	¥21,895,000	
16	株式会社 令和開発	¥21,895,000	
17	有限会社 ヒサ建設		指名辞退
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	53		
工事名及び工種	道路施設維持修繕工事(R7-5)		土木一式
工事場所	熊取町 七山一丁目 地内他		
工事概要	舗装工 側溝修繕 17m 横断溝修繕 6m 舗装修繕 62m <sup>2</sup>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者17者とする。		
開札執行日	令和7年11月12日 10時40分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥4,917,000【税抜：円】	¥5,408,700【税込：円】	
最低制限価格	¥4,022,000【税抜：円】	¥4,424,200【税込：円】	
契約金額（当初）	¥4,022,000【税抜：円】	¥4,424,200【税込：円】	
工期（当初）	令和7年11月13日 ～ 令和8年2月13日		
契約業者	株式会社 泉州ビルド		
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	53		
工 事 名 及 び 工 種	道路施設維持修繕工事(R7-5)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 七山一丁目 地内他		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 泉州ビルド	¥4,022,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥4,022,000	
3	オトワ建設	¥4,022,000	
4	オンロード建設	¥4,022,000	
5	株式会社 覚野設備	¥4,022,000	
6	太樹開発	¥4,022,000	
7	株式会社 田中政組	¥4,022,000	
8	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥4,022,000	
9	トモワ技研 株式会社	¥4,022,000	
10	成田建設	¥4,022,000	
11	株式会社 西道	¥4,022,000	
12	株式会社 弥栄	¥4,022,000	
13	株式会社 八張建設	¥4,022,000	
14	株式会社 令和開発	¥4,022,000	
15	株式会社 コウタ技建		入札参加制限
16	松下総建		辞退
17	有限会社 ヒサ建設		指名辞退
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	54		
工事名及び工種	奥山雨山自然公園施設更新工事(R7-2)		土木一式
工事場所	熊取町 大字久保 地内		
工事概要	撤去工            サイン撤去工    5基 施設整備工    サイン設置工    5基		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の者とする。 該当する町内業者11者とする。		
開札執行日	令和7年11月12日 11時20分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥2,488,000【税抜:円】	¥2,736,800【税込:円】	
最低制限価格	¥2,069,000【税抜:円】	¥2,275,900【税込:円】	
契約金額(当初)	¥2,069,000【税抜:円】	¥2,275,900【税込:円】	
工期(当初)	令和7年11月13日                      ～    令和8年2月27日		
契約業者	株式会社 ネゴロ工業		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和    年    月    日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和    年    月    日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和    年    月    日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和    年    月    日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	54		
工 事 名 及 び 工 種	奥山雨山自然公園施設更新工事(R7-2)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 大字久保 地内		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 ネゴロ工業	¥2,069,000	落札(くじ引き)
2	安翔建設	¥2,069,000	
3	川西建設 株式会社	¥2,069,000	
4	坂上建設 株式会社	¥2,069,000	
5	泰成興業	¥2,069,000	
6	徳泉緑化	¥2,069,000	
7	株式会社 バコーポレーション	¥2,069,000	
8	有限会社 中島建設	¥2,069,000	
9	正巳造園土木	¥2,069,000	
10	末博安全 株式会社		辞退
11	有限会社 河野建設		指名辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和7年度建設工事契約調書

契約番号		55	
工事名及び工種		熊取町役場本館1階執務室改修工事	建築一式
工事場所		熊取町 野田一丁目 地内	
工事概要		内装工事 1式 ユニット工事 1式 サイン工事 1式 その他工事 1式	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がD等級の者とする。 該当する町内業者5者とする。	
開札執行日		令和7年11月12日 13時15分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥3,290,000【税抜：円】	¥3,619,000【税込：円】
最低制限価格		¥2,782,000【税抜：円】	¥3,060,200【税込：円】
契約金額（当初）		¥2,782,000【税抜：円】	¥3,060,200【税込：円】
工期（当初）		令和7年11月13日 ～ 令和8年2月27日	
契約業者		株式会社 中武造園土木	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和7年度建設工事契約調書

契約番号	55		
工事名及び工種	熊取町役場本館1階執務室改修工事		建築一式
工事場所	熊取町 野田一丁目 地内		
	入札業者名	入札金額(税抜:円)	摘要
1	株式会社 中武造園土木	¥2,782,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 中島建設	¥2,782,000	
3	株式会社 西尾工務店	¥2,782,000	
4	株式会社 八張建設	¥2,782,000	
5	家心 株式会社		指名辞退
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			



令和7年度建設工事契約調書

契約番号	56		
工事名及び工種	公園照明灯更新工事(R7-1)		その他(電気)
工事場所	熊取町 大字野田 地内他		
工事概要	照明灯更新箇所 3公園 照明灯更新工 照明灯更新 8基		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他:電気」に登録があり、等級別区分については、建築一式D等級相当とする。該当する町内業者が3者のため、上位等級のC等級へ対象を上げ、該当する町内業者3者を加え、町内業者合計6者とする。		
開札執行日	令和7年11月12日 14時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥2,550,000【税抜:円】	¥2,805,000【税込:円】	
最低制限価格	¥2,121,000【税抜:円】	¥2,333,100【税込:円】	
契約金額(当初)	¥2,121,000【税抜:円】	¥2,333,100【税込:円】	
工期(当初)	令和7年11月13日 ~ 令和8年2月27日		
契約業者	株式会社 幸栄電気工事		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 7 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	56		
工 事 名 及 び 工 種	公園照明灯更新工事(R7-1)		その他(電気)
工 事 場 所	熊取町 大字野田 地内他		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 幸栄電気工事	¥2,121,000	落札(くじ引き)
2	ネゴロ 株式会社	¥2,121,000	
3	株式会社 Eyeセキュリティー		無効
4	泉南電機 株式会社		無効
5	有限会社 ヨネデン		辞退
6	有限会社 アキラ電設		指名辞退
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			