

令和8年度設計業務契約調書

契約番号		201	
業務名		熊取町路面下空洞調査業務(R8-1)	土木関係建設コンサルタント業務
業務場所		熊取町 美熊台一丁目地内他	
業務概要		調査延長 L = 16.4 km 設計業務・路面下空洞調査 計画準備 1式 現地踏査 16.4 km 一次調査(車道・路肩部データ整理) 16.4 km 二次調査(データ整理・概算工事費算出) 20箇所 報告書作成 1式 調査業務・路面下空洞調査 一次調査(車道・路肩部探査 車載式) 16.4 km 二次調査(ハンディ型地中レーダー探査及びスコープ調査) 20箇所	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木コンサルタントB等級において道路部門に登録され路面下空洞調査の実績を有する者とし、該当する6者と、A等級において実績を有する者として該当する72者より抽選で選定した9者とし、合計15者とする。	
開札執行日		令和8年6月9日 10時00分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥12,691,000【税抜:円】	¥13,960,100【税込:円】
最低制限価格		設定しない【税抜:円】	設定しない【税込:円】
契約金額(当初)		¥4,560,000【税抜:円】	¥5,016,000【税込:円】
履行期間(当初)		令和8年6月10日 ～ 令和8年12月25日	
契約業者		株式会社 カナン・ジオリサーチ 大阪支店	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 8 年 度 設 計 業 務 契 約 調 書

契 約 番 号		201	
業 務 名		熊取町路面下空洞調査業務(R8－1)	土木関係建設コンサル タント業務
業 務 場 所		熊取町 美熊台一丁目地内他	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	株式会社 カナン・ジオリサーチ 大阪支店	¥4,560,000	落札
2	株式会社 ワースコンサル 大阪支店	¥4,700,000	
3	株式会社 NAC総建 大阪支店	¥4,758,000	
4	株式会社 関西エンジニアリング 大阪営業所	¥4,800,000	
5	中央コンサルタンツ 株式会社 大阪支店	¥6,980,000	
6	サンコーコンサルタント 株式会社 大阪支店	¥9,800,000	
7	日本工営 株式会社 大阪支店	¥10,100,000	
8	株式会社 関西技研 大阪営業所	¥12,690,000	
9	株式会社 阪神コンサルタンツ 大阪支店	¥12,691,000	
10	ニチレキ 株式会社 関西支店		無効
11	株式会社 新土木開発コンサルタント 大阪支店		辞退
12	大日コンサルタント 株式会社 西日本支社		辞退
13	株式会社 フジヤマ 大阪営業所		辞退
14	扇コンサルタンツ 株式会社 大阪支店		指名辞退
15	サンスイコンサルタント 株式会社 大阪支店		指名辞退
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和8年度設計業務契約調書

契約番号		202	
業務名		町道高田桜谷線道路法面修繕調査設計業務(R8-1)	土木関係建設コンサルタント業務
業務場所		熊取町 大字久保地内	
業務概要		調査業務	
		打合せ等	1 業務
		コア抜き調査	7 箇所
		調査結果取りまとめ	7 箇所
		設計業務	
		打合せ等	1 業務
		法面工予備設計	1 業務
		場所打ち法枠詳細設計 全行程	1 箇所
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木コンサルタントB等級において道路部門に登録のある者とし、該当する25者より抽選で選定した10者とする。	
開札執行日		令和8年6月9日 10時30分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥5,133,000【税抜:円】	¥5,646,300【税込:円】
最低制限価格		設定しない【税抜:円】	設定しない【税込:円】
契約金額(当初)		¥2,470,000【税抜:円】	¥2,717,000【税込:円】
履行期間(当初)		令和8年6月10日 ～ 令和8年12月25日	
契約業者		株式会社 近代技研 阪南営業所	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	履行期間	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 8 年 度 設 計 業 務 契 約 調 書

契 約 番 号		202	
業 務 名		町道高田桜谷線道路法面修繕調査設計業務(R8－1)	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 場 所		熊取町 大字久保地内	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	株式会社 近代技研 阪南営業所		¥2,470,000落札
2	構造物設計 株式会社		¥3,466,000
3	株式会社 エルクコンサルタント 大阪支店		¥3,980,000
4	五洋設計 株式会社 大阪支店		¥4,900,000
5	株式会社 ノア技術コンサルタント 大阪営業所		無効
6	株式会社 丸尾計画事務所 大阪事務所		辞退
7	晃和調査設計 株式会社		指名辞退
8	株式会社 サンテック		指名辞退
9	スキャドロン 株式会社 大阪支店		指名辞退
10	総合調査設計 株式会社		指名辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和 8 年 度 設 計 業 務 契 約 調 書

契 約 番 号	203		
業 務 名	普通河川見出川法面修繕測量設計業務(R8-1)		土木関係建設コンサルタント業務
業 務 場 所	熊取町 小谷南一丁目地内		
業 務 概 要	測量業務 路線測量 (作業計画) 1 業務 路線測量 (現地踏査) 0. 0 5 k m 路線測量 (伐採) 0. 0 5 k m 路線測量 (中心線測量) 0. 0 5 k m 路線測量 (仮BM設置測量) 0. 0 5 k m 路線測量 (縦断測量) 0. 0 5 k m 路線測量 (横断測量) 0. 0 5 k m 設計業務 法面工詳細設計 1 式		
契 約 の 方 法	指名競争入札		
業 者 選 定 理 由	指名競争入札要綱に基づき、土木コンサルタントB等級において河川部門に登録のある者とし、抽選で選定した10者とする。		
開 札 執 行 日	令和8年6月9日 11時00分		
開 札 場 所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予 定 価 格	¥6,944,000【税抜:円】	¥7,638,400【税込:円】	
最 低 制 限 価 格	設定しない【税抜:円】	設定しない【税込:円】	
契 約 金 額 (当 初)	¥2,930,000【税抜:円】	¥3,223,000【税込:円】	
履 行 期 間 (当 初)	令和8年6月10日 ～ 令和9年2月26日		
契 約 業 者	株式会社 北斗エス・イー・シー 大阪事務所		
変 更 1	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	履 行 期 間	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 2	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	履 行 期 間	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 3	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	履 行 期 間	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 4	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	履 行 期 間	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		

令和 8 年 度 設 計 業 務 契 約 調 書

契 約 番 号		203	
業 務 名		普通河川見出川法面修繕測量設計業務(R8－1)	土木関係建設コンサル タント業務
業 務 場 所		熊取町 小谷南一丁目地内	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	株式会社 北斗エス・イー・シー 大阪事務所	¥2,930,000	落札
2	株式会社 インテコ 大阪営業所	¥3,440,000	
3	青葉コンサルタント 株式会社 大阪営業所	¥4,090,000	
4	株式会社 ISC 大阪支店	¥4,500,000	
5	倉測建設コンサルタント 株式会社 大阪支店	¥5,500,000	
6	牧草総合設計 株式会社 大阪支店	¥6,388,000	
7	株式会社 アイコン 大阪営業所	¥6,940,000	
8	第一建設設計 株式会社	¥6,940,000	
9	株式会社 大建技術コンサルタンツ	¥6,944,000	
10	株式会社 相互設計事務所 大阪営業所		指名辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和 8 年 度 設 計 業 務 契 約 調 書

契 約 番 号		204	
業 務 名		熊取町立中学校LED改修等工事設計業務	建築関係建設コンサル タント業務
業 務 場 所		熊取町 五門東一丁目地内他	
業 務 概 要		1. 熊取町立中学校 L E D改修工事設計業務 1. 0 式 (熊取中学校、熊取北中学校、熊取南中学校) 2. 熊取町立中学校門扉改修工事設計業務 1. 0 式 (熊取北中学校、熊取南中学校) 3. 既設建物石綿含有分析調査業務 1 2. 0 箇所	
契 約 の 方 法		指名競争入札	
業 者 選 定 理 由		指名競争入札要綱に基づき、建築コンサルタントB等級において電気部門に登録のある者とし、該当する25者より抽選で選定した15者とする。	
開 札 執 行 日		令和8年6月9日 11時30分	
開 札 場 所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予 定 価 格		¥10,959,000【税抜:円】	¥12,054,900【税込:円】
最 低 制 限 価 格		設定しない【税抜:円】	設定しない【税込:円】
契 約 金 額 (当 初)		¥8,880,000【税抜:円】	¥9,768,000【税込:円】
履 行 期 間 (当 初)		令和8年6月10日 ~ 令和9年2月26日	
契 約 業 者		株式会社 日匠設計	
変 更 1	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	履 行 期 間	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 2	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	履 行 期 間	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 3	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	履 行 期 間	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 4	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	履 行 期 間	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		

令和 8 年 度 設 計 業 務 契 約 調 書

契 約 番 号		204	
業 務 名		熊取町立中学校LED改修等工事設計業務	建築関係建設コンサル タント業務
業 務 場 所		熊取町 五門東一丁目地内他	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	株式会社 日匠設計	¥8,880,000	落札
2	株式会社 建綜研	¥9,863,000	
3	株式会社 空間デザイン 大阪事務所	¥10,959,000	
4	株式会社 和光設計 大阪支店		無効
5	株式会社 栄和設計事務所		辞退
6	株式会社 大阪メロサービス		辞退
7	株式会社 山本建築設計事務所		辞退
8	株式会社 上坂設計		指名辞退
9	株式会社 三弘建築事務所 大阪事務所		指名辞退
10	株式会社 三座建築事務所		指名辞退
11	株式会社 新大阪設計事務所		指名辞退
12	株式会社 徳岡設計		指名辞退
13	株式会社 中之島設計		指名辞退
14	株式会社 榊谷設計 大阪事務所		指名辞退
15	株式会社 大和建築事務所		指名辞退
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			