

令和 8 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	38		
工 事 名 及 び 工 種	都市公園遊具更新工事(R8-1)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 山の手台一丁目 地内他		
工 事 概 要	山の手台 2 号公園 土 工 1 式 遊具撤去工 2 基 遊具設置工 2 基 山の手台 5 号公園 土 工 1 式 遊具撤去工 5 基 遊具設置工 5 基		
契 約 の 方 法	指名競争入札		
業 者 選 定 理 由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式C等級に登録のある者とし、該当する町内業者23者と準町内業者1者、町外業者1者の合計25者とする。		
開 札 執 行 日	令和8年10月16日 10時00分		
開 札 場 所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予 定 価 格	¥17,841,000【税抜:円】	¥19,625,100【税込:円】	
最 低 制 限 価 格	¥14,955,000【税抜:円】	¥16,450,500【税込:円】	
契 約 金 額 (当 初)	¥14,955,000【税抜:円】	¥16,450,500【税込:円】	
工 期 (当 初)	令和8年10月19日 ～ 令和9年2月26日		
契 約 業 者	西歓興業 株式会社		
変 更 1	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 2	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 3	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 4	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		

令和 8 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		38	
工 事 名 及 び 工 種		都市公園遊具更新工事(R8－1)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 山の手台一丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	西歓興業 株式会社	¥14,955,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥14,955,000	
3	オトワ建設	¥14,955,000	
4	オンロード建設	¥14,955,000	
5	株式会社 覚野設備	¥14,955,000	
6	川西建設 株式会社	¥14,955,000	
7	楠プランニング	¥14,955,000	
8	株式会社 コウタ技建	¥14,955,000	
9	コビキ建設 熊取営業所	¥14,955,000	
10	株式会社 シンワコーポレーション	¥14,955,000	
11	株式会社 泉州ビルド	¥14,955,000	
12	太樹開発	¥14,955,000	
13	株式会社 田中政組	¥14,955,000	
14	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥14,955,000	
15	鶴泉緑化園	¥14,955,000	
16	トモワ技研 株式会社	¥14,955,000	
17	株式会社 中武造園土木	¥14,955,000	
18	中林建設 株式会社	¥14,955,000	
19	成田建設	¥14,955,000	
20	株式会社 野間工務店	¥14,955,000	
21	正巳造園土木	¥14,955,000	
22	松下総建	¥14,955,000	
23	株式会社 弥栄	¥14,955,000	
24	株式会社 八張建設	¥14,955,000	
25	株式会社 令和開発	¥14,955,000	
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和 8 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		39	
工 事 名 及 び 工 種		町道朝代和田大宮線路肩整備工事(R8-1)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 久保二丁目 地内	
工 事 概 要		<div> <div> <div>撤去工</div> <div>土工</div> <div>排水構造物工</div> <div>自由勾配側溝設置</div> <div>蓋版設置</div> <div>自由勾配側溝柵</div> <div>現場打自由勾配側溝①</div> <div>現場打自由勾配側溝②</div> <div>現場打自由勾配側溝③</div> <div>現場打自由勾配側溝④</div> <div>現場打自由勾配側溝⑤</div> <div>グレーチング設置工①</div> <div>グレーチング設置工②</div> <div>舗装工</div> <div>舗装打換え工 A1</div> <div>舗装打換え工 A1-8H</div> <div>舗装工 A1-15H-1</div> </div> <div> <div>国費</div> <div>N=1式</div> <div>N=1式</div> <div>L=70m</div> <div>N=66枚</div> <div>N=1基</div> <div>N=1箇所</div> <div>N=1箇所</div> <div>N=1箇所</div> <div>N=1箇所</div> <div>N=1箇所</div> <div>N=1箇所</div> <div>N=1箇所</div> <div>A=21㎡</div> <div>A=8㎡</div> </div> <div> <div>単費</div> <div>N=1式</div> <div>N=1式</div> </div> </div>	
契 約 の 方 法		指名競争入札	
業 者 選 定 理 由		指名競争入札要綱に基づき、土木一式C等級に登録のある者とし、該当する町内業者23者と準町内業者1者、町外業者1者の合計25者とする。	
開 札 執 行 日		令和8年10月16日 10時40分	
開 札 場 所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予 定 価 格		¥8,911,000【税抜:円】	¥9,802,100【税込:円】
最 低 制 限 価 格		¥7,470,000【税抜:円】	¥8,217,000【税込:円】
契 約 金 額 (当 初)		¥7,470,000【税抜:円】	¥8,217,000【税込:円】
工 期 (当 初)		令和8年10月19日 ~ 令和9年1月29日	
契 約 業 者		鶴泉緑化園	
変 更 1	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 2	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 3	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 4	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		

令和 8 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	39		
工 事 名 及 び 工 種	町道朝代和田大宮線路肩整備工事(R8-1)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 久保二丁目 地内		
入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)		摘 要
1	鶴泉緑化園	¥7,470,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥7,470,000	
3	オトワ建設	¥7,470,000	
4	オンロード建設	¥7,470,000	
5	株式会社 覚野設備	¥7,470,000	
6	川西建設 株式会社	¥7,470,000	
7	株式会社 コウタ技建	¥7,470,000	
8	株式会社 シンワコーポレーション	¥7,470,000	
9	株式会社 泉州ビルド	¥7,470,000	
10	太樹開発	¥7,470,000	
11	株式会社 田中政組	¥7,470,000	
12	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥7,470,000	
13	トモワ技研 株式会社	¥7,470,000	
14	株式会社 中武造園土木	¥7,470,000	
15	中林建設 株式会社	¥7,470,000	
16	成田建設	¥7,470,000	
17	正巳造園土木	¥7,470,000	
18	松下総建	¥7,470,000	
19	南河内グランドテック 有限会社 熊取営業所	¥7,470,000	
20	株式会社 弥栄	¥7,470,000	
21	株式会社 八張建設	¥7,470,000	
22	株式会社 令和開発	¥7,470,000	
23	楠プランニング	¥8,350,000	
24	旭体育施設 株式会社		指名辞退
25	株式会社 野間工務店		指名辞退
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和 8 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	40		
工 事 名 及 び 工 種	林道古瀬線法面修繕工事(R8-1)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 大字久保 地内		
工 事 概 要	工事箇所 N=1箇所		
	土 工	1 式	
	かごマット工	1 3 m ²	
	附 帯 工	1 式	
契 約 の 方 法	指名競争入札		
業 者 選 定 理 由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式D等級に登録のある者とし、該当する町内業者11者と準町内業者1者、町外業者1者を選定し合計13者とする。		
開 札 執 行 日	令和8年10月16日 11時20分		
開 札 場 所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予 定 価 格	¥2,040,000【税抜:円】	¥2,244,000【税込:円】	
最 低 制 限 価 格	¥1,667,000【税抜:円】	¥1,833,700【税込:円】	
契 約 金 額 (当 初)	¥1,667,000【税抜:円】	¥1,833,700【税込:円】	
工 期 (当 初)	令和8年10月19日 ~ 令和9年1月15日		
契 約 業 者	株式会社 バコーポレーション		
変 更 1	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 2	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 3	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 4	契 約 金 額	【税抜:円】	【税込:円】
	増 減 額	【税抜:円】	【税込:円】
	工 期	~ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		

令和 8 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		40	
工 事 名 及 び 工 種		林道古瀬線法面修繕工事(R8－1)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 大字久保 地内	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 バコーポレーション	¥1,667,000	落札(くじ引き)
2	安翔建設	¥1,667,000	
3	喜輝建設 株式会社	¥1,667,000	
4	坂上建設 株式会社	¥1,667,000	
5	泰成興業	¥1,667,000	
6	徳泉緑化	¥1,667,000	
7	有限会社 中島建設	¥1,667,000	
8	西尾設備		無効
9	有限会社 河野建設		辞退
10	株式会社 アリカワ 熊取支店		指名辞退
11	サカエ設備		指名辞退
12	末博安全 株式会社		指名辞退
13	株式会社 ハートビル		指名辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和8年度建設工事契約調書

契約番号		41	
工事名及び工種		都市公園等除草工事(R8-9)	造園
工事場所		熊取町 つばさが丘北一丁目 地内他	
工事概要		公園等除草工 機械除草 21,673 m ²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある者とし、該当する町内業者7者とする。	
開札執行日		令和8年10月16日 13時00分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥4,356,000【税抜：円】	¥4,791,600【税込：円】
最低制限価格		¥3,635,000【税抜：円】	¥3,998,500【税込：円】
契約金額(当初)		¥3,635,000【税抜：円】	¥3,998,500【税込：円】
工期(当初)		令和8年10月19日 ～ 令和9年1月29日	
契約業者		五月造園	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 8 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		41	
工 事 名 及 び 工 種		都市公園等除草工事(R8－9)	造園
工 事 場 所		熊取町 つばさが丘北一丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	五月造園	¥3,635,000	落札(くじ引き)
2	植源造園	¥3,635,000	
3	株式会社 植正	¥3,635,000	
4	株式会社 熊取緑化園	¥3,635,000	
5	太樹開発	¥3,635,000	
6	徳泉緑化	¥4,255,000	
7	安翔建設		指名辞退
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和8年度建設工事契約調書

契約番号		42	
工事名及び工種		都市公園等除草工事(R8-12)	造園
工事場所		熊取町 つばさが丘北四丁目 地内他	
工事概要		公園等除草工 機械除草 21,324 m ²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある者とし、該当する町内業者7者と準町内業者1者町外業者1者を選定し、合計9者とする。	
開札執行日		令和8年10月16日 13時30分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥4,331,000【税抜：円】	¥4,764,100【税込：円】
最低制限価格		¥3,602,000【税抜：円】	¥3,962,200【税込：円】
契約金額（当初）		¥3,602,000【税抜：円】	¥3,962,200【税込：円】
工期（当初）		令和8年10月19日 ～ 令和9年1月29日	
契約業者		株式会社 植正	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 8 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		42	
工 事 名 及 び 工 種		都市公園等除草工事(R8－12)	造園
工 事 場 所		熊取町 つばさが丘北四丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	株式会社 植正	¥3,602,000	落札(くじ引き)
2	植源造園	¥3,602,000	
3	株式会社 熊取緑化園	¥3,602,000	
4	太樹開発	¥3,602,000	
5	株式会社 東建	¥3,602,000	
6	阪和マテリアル 株式会社 熊取支店	¥3,602,000	
7	徳泉緑化	¥4,231,000	
8	五月造園		入札参加制限
9	安翔建設		指名辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和8年度建設工事契約調書

契約番号		43	
工事名及び工種		都市公園等除草工事(R8-11)	造園
工事場所		熊取町 つばさが丘北四丁目 地内	
工事概要		公園等除草工 機械除草 19,843 m ²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある者とし、該当する町内業者7者と準町内業者1者町外業者1者を選定し、合計9者とする。	
開札執行日		令和8年10月16日 14時00分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥4,050,000【税抜：円】	¥4,455,000【税込：円】
最低制限価格		¥3,369,000【税抜：円】	¥3,705,900【税込：円】
契約金額（当初）		¥3,369,000【税抜：円】	¥3,705,900【税込：円】
工期（当初）		令和8年10月19日 ～ 令和9年1月29日	
契約業者		太樹開発	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 8 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		43	
工 事 名 及 び 工 種		都市公園等除草工事(R8－11)	造園
工 事 場 所		熊取町 つばさが丘北四丁目 地内	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	太樹開発	¥3,369,000	落札(くじ引き)
2	植源造園	¥3,369,000	
3	株式会社 協和グリーン	¥3,369,000	
4	株式会社 熊取緑化園	¥3,369,000	
5	阪和マテリアル 株式会社 熊取支店	¥3,369,000	
6	徳泉緑化	¥3,950,000	
7	株式会社 植正		入札参加制限
8	五月造園		辞退
9	安翔建設		指名辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和8年度建設工事契約調書

契約番号		44	
工事名及び工種		都市公園等除草工事(R8-10)	造園
工事場所		熊取町 つばさが丘北四丁目 地内他	
工事概要		公園等除草工 機械除草 16,972 m ²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある者とし、該当する町内業者7者とする。	
開札執行日		令和8年10月16日 14時30分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥3,408,000【税抜:円】	¥3,748,800【税込:円】
最低制限価格		¥2,844,000【税抜:円】	¥3,128,400【税込:円】
契約金額(当初)		¥2,844,000【税抜:円】	¥3,128,400【税込:円】
工期(当初)		令和8年10月19日 ~ 令和9年1月29日	
契約業者		株式会社 熊取緑化園	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 8 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		44	
工 事 名 及 び 工 種		都市公園等除草工事(R8－10)	造園
工 事 場 所		熊取町 つばさが丘北四丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 熊取緑化園	¥2,844,000	落札(くじ引き)
2	植源造園	¥2,844,000	
3	徳泉緑化	¥3,308,000	
4	株式会社 植正		入札参加制限
5	五月造園		入札参加制限
6	太樹開発		入札参加制限
7	安翔建設		指名辞退
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和8年度建設工事契約調書

契約番号		45	
工事名及び工種		都市公園等除草工事(R8-13)	造園
工事場所		熊取町 つばさが丘北四丁目 地内他	
工事概要		公園等除草工 機械除草 13,196 m ² 伐竹工 633 m ²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある者とし、該当する町内業者7者と準町内業者1者町外業者1者を選定し、合計9者とする。	
開札執行日		令和8年10月16日 15時00分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥3,046,000【税抜：円】	¥3,350,600【税込：円】
最低制限価格		¥2,534,000【税抜：円】	¥2,787,400【税込：円】
契約金額（当初）		¥2,534,000【税抜：円】	¥2,787,400【税込：円】
工期（当初）		令和8年10月19日 ～ 令和9年1月29日	
契約業者		植源造園	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 8 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		45	
工 事 名 及 び 工 種		都市公園等除草工事(R8－13)	造園
工 事 場 所		熊取町 つばさが丘北四丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	植源造園	¥2,534,000	落札(くじ引き)
2	阪和マテリアル 株式会社 熊取支店	¥2,534,000	
3	徳泉緑化	¥2,946,000	
4	株式会社 植正		入札参加制限
5	株式会社 熊取緑化園		入札参加制限
6	太樹開発		入札参加制限
7	五月造園		辞退
8	安翔建設		指名辞退
9	株式会社 弘翔建工		指名辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			