

平成 29 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	40		
工事名及び工種	町道高田桜谷線道路路面修繕工事		土木一式
工事場所	熊取町大字久保地内		
工事概要	施工延長 L=40m モルタル吹付工 増厚t=70mm A=624㎡ 仮設工 1式 撤去工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がC等級の準町内業者及び町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 29年 11月 17日 10時 00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	23,020,000 【税抜：円】	24,861,600 【税込：円】	
最低制限価格	18,597,000 【税抜：円】	20,084,760 【税込：円】	
契約金額（当初）	18,597,000 【税抜：円】	20,084,760 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町久保3丁目15番9号 株式会社 泉州ビルド		
工期（当初）	平成 29年 11月 20日 ～ 平成 30年 3月 23日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 泉州ビルド	18,597,000	落札（くじ引き）
2	上田建設 株式会社	18,597,000	
3	オンロード建設	18,597,000	
4	覚野設備工業所	18,597,000	
5	楠プランニング	18,597,000	
6	コウタ技建	18,597,000	
7	有限会社 誠昌建設 熊取営業所	18,597,000	
8	株式会社 高田組	18,597,000	
9	株式会社 田中政組	18,597,000	
10	鶴泉緑化園	18,597,000	
11	株式会社 中武造園土木	18,597,000	
12	成田建設	18,597,000	
13	株式会社 弥栄	18,597,000	
14	中林建設 株式会社		無効
15			
備考	(変更理由等)		

平成 29 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	4 1		
工事名及び工種	都市公園遊具等更新工事（29-1）		土木一式
工事場所	熊取町新野田二丁目地内他		
工事概要	施設撤去工（基幹）	1式	
	遊戯施設整備工（基幹）	12基	
	施設撤去工（効促） 管理施設整備工（効促） フェンス設置他	1式 1式	
工事概要	施設撤去工（単独）	1式	
	管理施設整備工（単独） フェンス設置他	1式	
	園路広場整備工（単独） 化粧砂他	1式	
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がC等級の準町内業者及び町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 29年 11月 17日 10時 35分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	12,622,000 【税抜：円】	13,631,760 【税込：円】	
最低制限価格	10,191,000 【税抜：円】	11,006,280 【税込：円】	
契約金額（当初）	10,191,000 【税抜：円】	11,006,280 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町野田1丁目20番20号 株式会社 高田組		
工期（当初）	平成 29年 11月 20日 ～ 平成 30年 3月 2日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 高田組	10,191,000	落札（くじ引き）
2	上田建設 株式会社	10,191,000	
3	オンロード建設	10,191,000	
4	覚野設備工業所	10,191,000	
5	楠プランニング	10,191,000	
6	コウタ技建	10,191,000	
7	鶴泉緑化園	10,191,000	
8	株式会社 出口園芸 熊取町支店	10,191,000	
9	株式会社 中武造園土木	10,191,000	
10	成田建設	10,191,000	
11	丸友建設工業 株式会社	10,191,000	
12	株式会社 弥栄	10,191,000	
13	中林建設 株式会社		無効
14	株式会社 泉州ビルド		指名取消し（入札参加制限）
15			
備考	(変更理由等)		

平成 29 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	42		
工事名及び工種	給配水管布設替工事（29-5）		水道工事
工事場所	熊取町朝代西四丁目地内		
工事概要	配水管布設工 L= 93.1m DCIP(NS) φ150 L= 86.6m DCIP(NS) φ75 L= 3.5m SGP-VD φ50 L= 3.0m 仕切弁設置工 ソフトシールφ75 1基 ドレン設置工 2箇所 空気弁設置工 急速・φ25 1基 舗装本復旧工 府道車道 昼間・人力施工 他 A=185.5㎡		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、水道工事の等級別区分がC等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	平成 29年 11月 17日 11時 10分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	8,740,000 【税抜：円】	9,439,200 【税込：円】	
最低制限価格	7,158,000 【税抜：円】	7,730,640 【税込：円】	
契約金額（当初）	7,158,000 【税抜：円】	7,730,640 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町野田1丁目11番10号 徳和目建設 株式会社		
工期（当初）	平成 29年 11月 20日 ～ 平成 30年 2月 28日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	徳和目建設 株式会社	7,158,000	落札（くじ引き）
2	覚野設備工業所	7,158,000	
3	楠プランニング	7,158,000	
4	株式会社 泉州ビルド	7,158,000	
5	株式会社 高田組	7,158,000	
6	株式会社 中武造園土木	7,158,000	
7	株式会社 弥栄	7,158,000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 29 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	43		
工事名及び工種	交通安全施設設置工事(29-4)		交通安全施設
工事場所	熊取町朝代台地内他		
工事概要	横断防止柵設置工 60m コンクリートブロック設置工 60.5m 舗装工 41.8m ² 道路反射鏡設置工 1箇所 付帯工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある町内業者及び準町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した交通安全施設に登録のある町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 29 年 11 月 17 日 13 時 15 分		
開札場所	熊取町役場 北館 3 階 大会議室		
予定価格	2,616,000 【税抜：円】		2,825,280 【税込：円】
最低制限価格	2,046,000 【税抜：円】		2,209,680 【税込：円】
契約金額(当初)	2,046,000 【税抜：円】		2,209,680 【税込：円】
契約金額(変更)		【税抜：円】	【税込：円】
		【税抜：円】	【税込：円】
契約業者	大阪府泉佐野市南中安松980番地の2 有限会社 出口建設		
工期(当初)	平成 29 年 11 月 20 日 ~ 平成 30 年 2 月 16 日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	有限会社 出口建設	2,046,000	落札(くじ引き)
2	有蘭土木工業	2,046,000	
3	上田建設 株式会社	2,046,000	
4	オンロード建設	2,046,000	
5	覚野設備工業所	2,046,000	
6	コウタ技建	2,046,000	
7	泰成興業	2,046,000	
8	有限会社 中島建設	2,046,000	
9	株式会社 美映興業	2,046,000	
10	正巳造園土木	2,046,000	
11	株式会社 六映 熊取支店	2,046,000	
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 29 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	44		
工事名及び工種	熊取中学校プール改修工事	その他（塗装）	
工事場所	熊取町五門東一丁目地内		
工事概要	プール槽内塗装改修：95.5㎡ その他改修：1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他：塗装」に登録がある業者で、土木一式D等級相当の業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定したC等級相当の町外業定した。		
開札執行日	平成 29年 11月 17日 13時 50分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	1,798,000 【税抜：円】	1,941,840 【税込：円】	
最低制限価格	1,531,000 【税抜：円】	1,653,480 【税込：円】	
契約金額（当初）	1,531,000 【税抜：円】	1,653,480 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目13番41号 株式会社 大道		
工期（当初）	平成 29年 11月 20日 ～ 平成 30年 2月 15日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 大道	1,531,000	落札（くじ引き）
2	株式会社 小林塗装店	1,531,000	
3	株式会社 山洋塗工	1,531,000	
4	有限会社 中島建設	1,531,000	
5	大谷塗装店		無効
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 29 年度設計業務契約調書

契約番号	217	
業務名	熊取町立小学校空調設備設置工事設計業務	建築関係 建設コンサルタント
業務場所	熊取町野田二丁目地内他	
業務概要	中央小学校、北小学校、南小学校、西小学校、東小学校設計業務（各校共通仕様） 1. 空気調和設備設計 一式 2. 受変電設備設計 一式 3. 幹線動力設備設計 一式 4. 関連設備設計、関連撤去改修工事設計、関連仮設工事設計 一式	
契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築コンサルタントで建築一般及び電気に登録のある業者とし、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の業者を選定した。	
開札執行日	平成 29年 11月 17日 14時 25分	
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格	11,785,000 【税抜：円】	12,727,800 【税込：円】
最低制限価格	設定なし 【税抜：円】	設定なし 【税込：円】
契約金額（当初）	7,000,000 【税抜：円】	7,560,000 【税込：円】
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】
	【税抜：円】	【税込：円】
契約業者	大阪府大阪市北区大淀中1丁目8番5号 株式会社 建綜研	
履行期間（当初）	平成 29年 11月 20日 ～ 平成 30年 4月 27日	
履行期間（変更）	～ 平成 年 月 日	
	～ 平成 年 月 日	
入札業者名		入札金額（税抜：円）
1	株式会社 建綜研	7,000,000
2	株式会社 大和建築事務所	10,000,000
3	株式会社 新大阪設計事務所	10,470,000
4	株式会社 板垣建築事務所	10,800,000
5	株式会社 葵総合計画	11,700,000
6	株式会社 山本建築設計事務所	11,700,000
7	株式会社 内藤設計	11,785,000
8	株式会社 日総建 大阪事務所	11,785,000
9	株式会社 栄和設計事務所	
10	コンストラクションインベストメントマネジャーズ 株式会社	
11	株式会社 三座建築事務所	
12	新建築設計事業協同組合	
13	株式会社 土屋総合設計	
14	株式会社 E & Sエンジニアリング	
15	株式会社 榎谷設計 大阪事務所	
備考	(変更理由等)	