

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	34		
工事名及び工種	人孔鉄蓋更新工事 (27-1)	土木一式	
工事場所	熊取町大久保中一丁目地内他		
工事概要	人孔鉄蓋更新箇所 54箇所 人孔鉄蓋交換工 雨水 T-25 31箇所 汚水 T-25 23箇所 付帯工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式に登録のある業者とし、等級別区分がC等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 11月 9日 10時 45分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	15,024,000 【税抜：円】	16,225,920 【税込：円】	
最低制限価格	12,508,000 【税抜：円】	13,508,640 【税込：円】	
契約金額(当初)	12,508,000 【税抜：円】	13,508,640 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町つばさが丘西2-19-2 ミヤビ工業 熊取営業所		
工期(当初)	平成 27年 11月 10日 ～ 平成 28年 3月 18日		
工期(変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	ミヤビ工業 熊取営業所	12,508,000	落札(くじ引き)
2	植音造園 株式会社	12,508,000	
3	奥産業 株式会社	12,508,000	
4	楠プランニング	12,508,000	
5	株式会社 高田組	12,508,000	
6	有限会社 武内建設 熊取営業所	12,508,000	
7	有限会社 玉置産業 熊取営業所	12,508,000	
8	辻義設備工業 株式会社 熊取支店	12,508,000	
9	株式会社 出口園芸 熊取町支店	12,508,000	
10	中林建設 株式会社	12,508,000	
11	堀井建設 株式会社	12,508,000	
12	株式会社 元美工業 熊取支店	12,508,000	
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	35		
工事名及び工種	普通河川和田川護岸補修工事	土木一式	
工事場所	熊取町五門東二丁目地内		
工事概要	土工 護岸補修工 仮設排水工	根継工 かごマット工	1式 L=11.8m A=14.0m ² 1式
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 11月 9日 11時 20分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	1,833,000【税抜：円】	1,979,640【税込：円】	
最低制限価格	1,524,000【税抜：円】	1,645,920【税込：円】	
契約金額(当初)	1,524,000【税抜：円】	1,645,920【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町若葉1-1-13 株式会社 奥建設		
工期(当初)	平成 27年 11月 10日 ~ 平成 28年 1月 20日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 奥建設	1,524,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植木安	1,524,000	
3	株式会社 泉州ビルド	1,524,000	
4	泰成興業	1,524,000	
5	株式会社 中武造園土木	1,524,000	
6	株式会社 中林	1,524,000	
7	正巳造園土木	1,524,000	
8	コビキ建設 熊取営業所		辞退
9	早川工建 株式会社 熊取支店		辞退
10	有限会社 アート技建		指名辞退
11	有限会社 池内水道設備工業		指名辞退
12	株式会社 植仲造園		指名辞退
13	オンロード建設		指名辞退
14	成田建設		指名辞退
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	36		
工事名及び工種	東小学校体育館内壁改修工事		建築一式
工事場所	熊取町久保四丁目地内		
工事概要	体育館用壁材貼付 118.0㎡ 見切り・額縁・巾木設置 220.0m 雑工事 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がD等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 11月 9日 13時 15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	3,104,000 【税抜：円】	3,352,320 【税込：円】	
最低制限価格	2,642,000 【税抜：円】	2,853,360 【税込：円】	
契約金額(当初)	2,642,000 【税抜：円】	2,853,360 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町朝代西4-34-9 泰成興業		
工期(当初)	平成 27年 11月 10日 ~ 平成 28年 1月 29日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	泰成興業	2,642,000	落札(くじ引き)
2	楠プランニング	2,642,000	
3	株式会社 中武造園土木	2,642,000	
4	株式会社 中林	2,642,000	
5	奥産業 株式会社	3,104,000	
6	坂上建設 株式会社		無効
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	37	
工事名及び工種	天神山住宅除却工事	建築一式
工事場所	熊取町小谷南二丁目地内	
工事概要	天神山住宅除却工事 木造平屋建住宅撤去工事 2.0戸 雑工事 1.0式	
契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分D等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。	
開札執行日	平成 27年 11月 9日 13時 50分	
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格	2,157,000 【税抜：円】	2,329,560 【税込：円】
最低制限価格	1,875,000 【税抜：円】	2,025,000 【税込：円】
契約金額(当初)	1,875,000 【税抜：円】	2,025,000 【税込：円】
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】
	【税抜：円】	【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町野田2-18-7 株式会社 中武造園土木	
工期(当初)	平成 27年 11月 10日 ～ 平成 28年 1月 29日	
工期(変更)	～ 平成 年 月 日	
	～ 平成 年 月 日	
入札業者名		入札金額(税抜：円)
1	株式会社 中武造園土木	1,875,000
2	坂上建設 株式会社	1,875,000
3	有限会社 坂上建設	1,875,000
4	株式会社 中林	1,875,000
5	奥産業 株式会社	2,157,000
6	泰成興業	
7	楠プランニング	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
備考	(変更理由等)	

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	38		
工事名及び工種	公共下水道水管橋塗装工事 (27-1)	その他 (塗装)	
工事場所	熊取町七山東地内		
工事概要	塗装工 橋梁塗装 塗替塗装 Rc-III 塗装系 A=105.5m ² 吊足場 1式 防護 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他：塗装」に登録のある業者とし、建築一式D等級及びC等級相当の業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 11月 9日 14時 25分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	1,799,000 【税抜：円】	1,942,920 【税込：円】	
最低制限価格	1,478,000 【税抜：円】	1,596,240 【税込：円】	
契約金額 (当初)	1,478,000 【税抜：円】	1,596,240 【税込：円】	
契約金額 (変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府大阪市東淀川区菅原2-13-41 株式会社 大道		
工期 (当初)	平成 27年 11月 10日 ~ 平成 28年 2月 19日		
工期 (変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	株式会社 大道	1,478,000	落札 (くじ引き)
2	大岩塗装 株式会社	1,478,000	
3	株式会社 小林塗装店	1,478,000	
4	中川 株式会社	1,478,000	
5	大久保塗装工業 株式会社	1,700,000	
6	株式会社 山洋塗工	1,799,000	
7	コーユウ 合同会社		辞退
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		