

平成 26 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	1		
工事名及び工種	五門西一丁目地区他舗装本復旧工事（その2）	土木一式	
工事場所	熊取町五門西一丁目地内他		
工事概要	舗装本復旧工 A=2,204.3㎡ No.1 国道① 切削 夜間・機械施工 1層 A=1,505.3㎡ No.2 町道① 切削 夜間・機械施工 1層 A=141.0㎡ No.3 国道② 夜間・機械施工 2層 A=226.3㎡ No.4 国道③ 夜間・人力施工 2層 A=20.5㎡ No.5 国道④ 夜間・人力施工 1層 A=1.0㎡ No.6 町道② 夜間・人力施工 2層 A=3.2㎡ No.7 法定外 夜間・人力施工 1層 A=29.3㎡ No.8 歩道 夜間・人力施工 1層 A=4.0㎡ No.9 国道・町道 切削前打換 夜間・人力施工 2層 A=273.7㎡ 付帯工 水路復旧工 一式 区画線工 一式 街区基準点復元工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で舗装工種に登録のある業者とし、等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 5 月 14 日 13 時 15 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	15,952,000 【税抜：円】	17,228,160 【税込：円】	
最低制限価格	12,916,000 【税抜：円】	13,949,280 【税込：円】	
契約金額（当初）	12,916,000 【税抜：円】	13,949,280 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉佐野市泉ヶ丘4-15-11 株式会社 元美工業		
工期（当初）	平成 26 年 5 月 15 日 ～ 平成 26 年 7 月 31 日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 元美工業	12,916,000	落札（くじ引き）
2	植音造園 株式会社	12,916,000	
3	上田建設 株式会社	12,916,000	
4	奥産業 株式会社	12,916,000	
5	楠プランニング	12,916,000	
6	有限会社 武内建設 熊取営業所	12,916,000	
7	株式会社 タケザワ組	12,916,000	
8	有限会社 玉置産業 熊取営業所	12,916,000	
9	鶴泉緑化園	12,916,000	
10	中林建設 株式会社	12,916,000	
備考	(変更理由等)		

平成 26 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	2		
工事名及び工種	小垣内四丁目地区舗装本復旧工事		土木一式
工事場所	熊取町小垣内四丁目地内		
工事概要	舗装本復旧工 A=1,067.3㎡ No.1 町道 夜間・機械施工 2層 A=68.1㎡ No.2 町道 夜間・機械施工 1層 A=961.5㎡ No.3 町道 夜間・人力施工 1層 A=37.7㎡ 付帯工 区画線工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で舗装工種に登録のある業者とし、等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 5 月 14 日 13 時 50 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	5,094,000 【税抜：円】		5,501,520 【税込：円】
最低制限価格	4,088,000 【税抜：円】		4,415,040 【税込：円】
契約金額（当初）	4,088,000 【税抜：円】		4,415,040 【税込：円】
契約金額（変更）			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町五月ヶ丘1-10-25 上田建設 株式会社		
工期（当初）	平成 26 年 5 月 15 日 ～ 平成 26 年 7 月 11 日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	上田建設 株式会社	4,088,000	落札（くじ引き）
2	植音造園 株式会社	4,088,000	
3	奥産業 株式会社	4,088,000	
4	株式会社 河内屋	4,088,000	
5	楠プランニング	4,088,000	
6	有限会社 武内建設 熊取営業所	4,088,000	
7	田中興業 株式会社	4,088,000	
8	鶴泉緑化園	4,088,000	
9	中林建設 株式会社	4,088,000	
10	有限会社 玉置産業 熊取営業所		無効
備考	(変更理由等)		

平成 26 年度 建設工事契約調書

契約番号	3		
工事名及び工種	希望が丘二丁目地区給配水管布設替工事	水道工事	
工事場所	熊取町希望が丘二丁目地内		
工事概要	配水管布設工 PE(EF) φ75 L=146.3m 既設管撤去工 HIVP φ75 L=146.3m φ100 L=10.5m CIP φ75 L=7.5m φ200 L=61.8m φ300 L=95.3m 空気弁設置工 急速 φ25 1基 ドレン設置工 2箇所 給水管設置工 21箇所 仮設管工 設置・撤去 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、水道工事の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した水道工事の等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26年 5月 14日 14時 25分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	13,426,000 【税抜：円】	14,500,080 【税込：円】	
最低制限価格	11,180,000 【税抜：円】	12,074,400 【税込：円】	
契約金額（当初）	11,180,000 【税抜：円】	12,074,400 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保東2丁目6番17号 中林建設 株式会社		
工期（当初）	平成 26年 5月 15日 ～ 平成 26年 8月 29日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	中林建設 株式会社	11,180,000	落札（くじ引き）
2	植音造園 株式会社	11,180,000	
3	奥産業 株式会社	11,180,000	
4	覚野設備工業所	11,180,000	
5	楠プランニング	11,180,000	
6	株式会社 アイ・ジー・エス 南大阪営業所	12,890,000	
7	新泉産業 株式会社		指名辞退
8	株式会社 ヤマデ		指名辞退
備考	(変更理由等)		

平成 26 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	4		
工事名及び工種	道路施設維持修繕工事 (26-1)		土木一式
工事場所	熊取町小谷南四丁目地内他		
工事概要	舗装面積 A=67㎡ 土工 一式 舗装工 AS50 : BB50 : HMS150 : RC150 : 土砂1100 A=8㎡ AS50 : BB50 : 不陸100 A=39㎡ AS50 : HMS100 : 土砂800 A=7㎡ AS50 A=13㎡ 擁壁工 重力式擁壁工 L=8.5m 付帯工 一式 撤去工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26年 5月 14日 15時 00分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	1,499,000 【税抜：円】		1,618,920 【税込：円】
最低制限価格	1,200,000 【税抜：円】		1,296,000 【税込：円】
契約金額 (当初)	1,200,000 【税抜：円】		1,296,000 【税込：円】
契約金額 (変更)			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町朝代東4丁目10番7号 株式会社 植仲造園		
工期 (当初)	平成 26年 5月 15日 ~ 平成 26年 7月 7日		
工期 (変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	株式会社 植仲造園	1,200,000	落札 (くじ引き)
2	有菌土木工業	1,200,000	
3	有限会社 池内水道設備工業	1,200,000	
4	株式会社 植木安	1,200,000	
5	コビキ建設 熊取営業所	1,200,000	
6	坂上建設 株式会社	1,200,000	
7	株式会社 泉州ビルド	1,200,000	
8	有限会社 太子土木産業	1,200,000	
9	株式会社 中武造園土木	1,200,000	
10	株式会社 中林	1,200,000	
11	成田建設	1,200,000	
12	正巳造園土木	1,200,000	
13	オンロード建設	1,499,000	
14	奥建設		無効
15	コウタ技建		無効
16	大阪設備管理 株式会社		辞退
備考	(変更理由等)		