

平成 29 年度 設計業務契約調書

契約番号	201	
業務名	熊取町立中学校受変電設備等改修工事実施設計業務	建築関係 建設コンサルタント
業務場所	熊取町五門東一丁目地内他	
業務概要	熊取中学校、熊取北中学校、熊取南中学校設計業務（各校共通仕様） 1. 受変電設備設計 一式 2. 幹線動力設備設計 一式 3. 関連設備設計、関連撤去改修工事設計、関連仮設工事設 一式	
契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築コンサルタントで建築一般び電気部門に登録がある業者とし、指名競争入札要綱に基づき等級別区分がC等級の業者に加え、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の業者を選定した。	
開札執行日	平成 29年 5月 16日 10時 00分	
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格	2,847,000 【税抜：円】	3,074,760 【税込：円】
最低制限価格	設定なし 【税抜：円】	設定なし 【税込：円】
契約金額（当初）	1,840,000 【税抜：円】	1,987,200 【税込：円】
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】
契約業者	大阪府大阪市中央区南船場2丁目7番14号 大阪写真会館 株式会社 トリ設備計画	
履行期間（当初）	平成 29年 5月 17日 ～ 平成 29年 7月 31日	
履行期間（変更）	～ 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日	
入札業者名		入札金額（税抜：円）
1	株式会社 トリ設備計画	1,840,000
2	株式会社 サンセンエンジニアリング	1,900,000
3	有限会社 ベルシオン建築事務所	1,950,000
4	株式会社 建綜研	1,998,000
5	株式会社 栄和設計事務所	2,100,000
6	有限会社 リュウ アーキテツ	2,847,000
7	株式会社 小河建築設計事務所	
8	株式会社 芦沢設計	
9	株式会社 三弘建築事務所 大阪事務所	
10	株式会社 高橋建築設計事務所	
11		
12		
13		
14		
15		
備考	(変更理由等)	

平成 29 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	1																											
工事名及び工種	熊取町消防団分団器具庫耐震改修工事（第1分団・第4分団）	建築一式																										
工事場所	熊取町朝代東三丁目地内他																											
工事概要	<table border="0"> <tr> <td>1. 第1分団消防器具庫改修工事</td> <td>2. 第4分団消防器具庫改修工事</td> </tr> <tr> <td>耐震改修工事</td> <td>耐震改修工事</td> </tr> <tr> <td>柱根巻き補強工事 10.0箇所</td> <td>柱根巻き補強工事 15.0箇所</td> </tr> <tr> <td>壁ブレース補強工事 6.0箇所</td> <td>壁ブレース補強工事 2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>屋根ブレース補強工事 1.0箇所</td> <td>屋根鉄骨継手部溶接補修工事 13.0箇所</td> </tr> <tr> <td>施設改修工事</td> <td>施設改修工事</td> </tr> <tr> <td>屋根改修工事 52.9㎡</td> <td>屋根改修工事 71.5㎡</td> </tr> <tr> <td>外壁改修工事 116.0㎡</td> <td>外壁改修工事 90.0㎡</td> </tr> <tr> <td>シャッター取替え工事 1.0式</td> <td>シャッター取替え工事 1.0式</td> </tr> <tr> <td>便所改修工事 1.0式</td> <td>便所改修工事 1.0式</td> </tr> <tr> <td>雑工事 1.0式</td> <td>雑工事 1.0式</td> </tr> <tr> <td>電気設備工事 1.0式</td> <td>電気設備工事 1.0式</td> </tr> <tr> <td>機械設備工事 1.0式</td> <td>機械設備工事 1.0式</td> </tr> </table>		1. 第1分団消防器具庫改修工事	2. 第4分団消防器具庫改修工事	耐震改修工事	耐震改修工事	柱根巻き補強工事 10.0箇所	柱根巻き補強工事 15.0箇所	壁ブレース補強工事 6.0箇所	壁ブレース補強工事 2.0箇所	屋根ブレース補強工事 1.0箇所	屋根鉄骨継手部溶接補修工事 13.0箇所	施設改修工事	施設改修工事	屋根改修工事 52.9㎡	屋根改修工事 71.5㎡	外壁改修工事 116.0㎡	外壁改修工事 90.0㎡	シャッター取替え工事 1.0式	シャッター取替え工事 1.0式	便所改修工事 1.0式	便所改修工事 1.0式	雑工事 1.0式	雑工事 1.0式	電気設備工事 1.0式	電気設備工事 1.0式	機械設備工事 1.0式	機械設備工事 1.0式
1. 第1分団消防器具庫改修工事	2. 第4分団消防器具庫改修工事																											
耐震改修工事	耐震改修工事																											
柱根巻き補強工事 10.0箇所	柱根巻き補強工事 15.0箇所																											
壁ブレース補強工事 6.0箇所	壁ブレース補強工事 2.0箇所																											
屋根ブレース補強工事 1.0箇所	屋根鉄骨継手部溶接補修工事 13.0箇所																											
施設改修工事	施設改修工事																											
屋根改修工事 52.9㎡	屋根改修工事 71.5㎡																											
外壁改修工事 116.0㎡	外壁改修工事 90.0㎡																											
シャッター取替え工事 1.0式	シャッター取替え工事 1.0式																											
便所改修工事 1.0式	便所改修工事 1.0式																											
雑工事 1.0式	雑工事 1.0式																											
電気設備工事 1.0式	電気設備工事 1.0式																											
機械設備工事 1.0式	機械設備工事 1.0式																											
契約の方法	指名競争入札																											
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式の等級別区分がC等級の町外業者を選定した。																											
開札執行日	平成 29年 5月 16日 10時 35分																											
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室																											
予定価格	39,209,000 【税抜：円】	42,345,720 【税込：円】																										
最低制限価格	32,972,000 【税抜：円】	35,609,760 【税込：円】																										
契約金額（当初）	32,972,000 【税抜：円】	35,609,760 【税込：円】																										
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】																										
契約業者	大阪府泉南郡熊取町五門東二丁目3番11号 株式会社 タミヤ																											
工期（当初）	平成 29年 5月 17日 ～ 平成 29年 10月 10日																											
工期（変更）	～ 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日																											
入札業者名																												
1	株式会社 タミヤ	32,972,000																										
2	上田建設 株式会社	32,972,000																										
3	株式会社 永倭興商	32,972,000																										
4	株式会社 星和コンストラクション	32,972,000																										
5	株式会社 泉州ビルド	32,972,000																										
6	徳和目建設 株式会社	32,972,000																										
7	有限会社 中島建設	32,972,000																										
8	株式会社 中武造園土木	32,972,000																										
9	株式会社 中林	32,972,000																										
10	中林建設 株式会社	32,972,000																										
11	株式会社 元美工業	32,972,000																										
12	株式会社 ワールド	32,972,000																										
13	株式会社 藤原製材所																											
14																												
15																												
備考	(変更理由等)																											

落札（くじ引き）

辞退

平成 29 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	2		
工事名及び工種	給配水管布設替工事跡舗装本復旧工事（29-2）	舗装工事	
工事場所	熊取町大久保北二丁目地内		
工事概要	舗装本復旧工 A=1813.5㎡ 府道 車道 昼間・機械施工 2層 A=105.0㎡ 府道 車道 夜間・機械施工 2層 A= 60.0㎡ 府道 歩道 夜間・人力施工 1層 A= 61.4㎡ 町道 車道 昼間・機械施工 1層 A=1195.4㎡ 町道 車道 夜間・機械施工 1層 A= 9.7㎡ 私道 夜間・機械施工 1層 A= 371.2㎡ 私道 夜間・人力施工 1層 A= 10.8㎡ 付帯工 区画線工 1式 カラー舗装工 1式 歩車道境界ブロック復旧工 1式 街渠復旧工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、舗装に登録のある業者とし、等級別区分がC等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	平成 29年 5月 16日 11時 10分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	13,091,000 【税抜：円】	14,138,280 【税込：円】	
最低制限価格	10,542,000 【税抜：円】	11,385,360 【税込：円】	
契約金額（当初）	10,542,000 【税抜：円】	11,385,360 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町野田3丁目1113番地の1 覚野設備工業所		
工期（当初）	平成 29年 5月 17日 ～ 平成 29年 7月 21日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	覚野設備工業所	10,542,000	落札（くじ引き）
2	上田建設 株式会社	10,542,000	
3	オンロード建設	10,542,000	
4	楠プランニング	10,542,000	
5	コウタ技建	10,542,000	
6	株式会社 泉州ビルド	10,542,000	
7	株式会社 高田組	10,542,000	
8	鶴泉緑化園	10,542,000	
9	徳和目建設 株式会社	10,542,000	
10	株式会社 中武造園土木	10,542,000	
11	中林建設 株式会社	10,542,000	
12	成田建設	10,542,000	
13	株式会社 弥栄	10,542,000	
14			
15			
備考	(変更理由等)		