

平成 29 年度 設計業務契約調書

契約番号	214		
業務名	給配水管布設替工事設計業務(29-3)	土木関係 建設コンサルタント	
業務場所	熊取町成合北地内他		
業務概要	設計業務 布設替詳細設計 小口径・開削 φ250mm L=710m 小口径・開削 φ150mm L=551m 小口径・開削 φ100mm以下 L=163m 設計協議 第1回・中間3回半日・最終 1式 測量業務 4級基準点測量 33点 現地測量 1/250 A=0.06km <sup>2</sup> 縦断測量 L=1.42km 横断測量 L=1.42km		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木コンサルタントで上水道及び工業用水道部門に登録のある業者とし、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の業者を選定した。		
開札執行日	平成 29年 10月 18日 10時 00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	12,109,000 【税抜：円】	13,077,720 【税込：円】	
最低制限価格	設定なし 【税抜：円】	設定なし 【税込：円】	
契約金額(当初)	4,270,000 【税抜：円】	4,611,600 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府大阪市東成区中道3丁目15番16号 株式会社 第一技術コンサルタント		
履行期間(当初)	平成 29年 10月 19日 ~ 平成 30年 2月 28日		
履行期間(変更)	~ 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 第一技術コンサルタント	4,270,000	落札
2	株式会社 レック	4,480,000	
3	株式会社 北斗エス・イー・シー 大阪事務所	5,760,000	
4	株式会社 サンテック	5,800,000	
5	株式会社 新大阪エンジニアリング	5,800,000	
6	株式会社 ノア技術コンサルタント 大阪営業所	6,100,000	
7	國年上下水道設計 株式会社	6,990,000	
8	関西技術コンサルタント 株式会社	7,176,000	
9	株式会社 大建技術コンサルタンツ	8,110,000	
10	株式会社 大阪水道工業会研究所	8,470,000	
11	ダイシン設計 株式会社	10,900,000	
12	環境設計 株式会社 大阪事務所	12,000,000	
13	株式会社 関西エンジニアリング 大阪営業所	12,109,000	
14	株式会社 オリンピアコンサルタント 大阪営業所		無効
15	フジ地中情報 株式会社 大阪支店		指名辞退
備考	(変更理由等)		

平成 29 年度設計業務契約調書

契約番号	215		
業務名	給配水管布設替工事設計業務（29-4）		土木関係 建設コンサルタント
業務場所	熊取町美熊台一丁目地内他		
業務概要	設計業務	布設替詳細設計	小口径・開削 φ200mm L=598m 小口径・開削 φ150mm L=307m 小口径・開削 φ100mm以下 L=92m 設計協議 第1回・中間3回半日・最終 1式
	測量業務	4級基準点測量 現地測量 1/250 縦断測量 横断測量	23点 A=0.04km <sup>2</sup> L=1.00km L=1.00km
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木コンサルタントで上水道及び工業用水道部門に登録のある業者とし、等級別区分がB等級の業者を選定した。		
開札執行日	平成 29年 10月 18日 10時 35分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	9,631,000 【税抜：円】		10,401,480 【税込：円】
最低制限価格	設定なし 【税抜：円】		設定なし 【税込：円】
契約金額（当初）	3,500,000 【税抜：円】		3,780,000 【税込：円】
契約金額（変更）			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	大阪府大阪市北区西天満5丁目2番18号 株式会社 寛設計事務所		
履行期間（当初）	平成 29年 10月 19日 ～ 平成 30年 2月 28日		
履行期間（変更）		～ 平成	年 月 日
		～ 平成	年 月 日
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 寛設計事務所	3,500,000	落札
2	株式会社 レック	4,320,000	
3	株式会社 井沢設計	4,480,000	
4	株式会社 新大阪エンジニアリング	4,900,000	
5	國年上下水道設計 株式会社	5,550,000	
6	関西技術コンサルタント 株式会社	5,616,000	
7	株式会社 不二設計コンサルタント	5,700,000	
8	株式会社 淀川アクテス 泉州支社	6,730,000	
9	株式会社 潮技術コンサルタント 大阪事務所	6,740,000	
10	株式会社 大阪水道工業会研究所	7,200,000	
11	倉測建設コンサルタント 株式会社 大阪支店	7,200,000	
12	株式会社 西日本設計	7,700,000	
13	株式会社 相互設計事務所 大阪営業所	7,990,000	
14	株式会社 オリムピアコンサルタント 大阪営業所	9,500,000	
15	フジ地中情報 株式会社 大阪支店		指名辞退
備考	(変更理由等)		

平成 29 年度設計業務契約調書

契約番号	216		
業務名	平成29年度熊取町路面下空洞調査業務	土木関係 建設コンサルタント	
業務場所	熊取町内		
業務概要	設計延長 L=24.1km 設計業務 計画準備 一式 現地調査 L=24.1km 一次調査（データ整理）L=24.1km 二次調査（データ整理及び概算工事費算出） N=12箇所 報告書作成 一式 照査 一式 協議打合せ 一式 地質調査業務 一次調査（車道部探査） L=24.1km ハンディ型地中レーダー探査及びスコープ調査 N=12箇所		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	土木コンサルタントで道路部門に登録があり、路面下空洞探査業務に実績のある業者とし、指名競争入札要綱に基づき等級別区分がB等級の業者に加え、等級別区分がA等級の業者を選定した。		
開札執行日	平成 29年 10月 18日 11時 10分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	8,325,000 【税抜：円】	8,991,000 【税込：円】	
最低制限価格	設定なし 【税抜：円】	設定なし 【税込：円】	
契約金額（当初）	4,160,000 【税抜：円】	4,492,800 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府大阪市淀川区新高2-5-35 ニチレキ 株式会社 大阪営業所		
履行期間（当初）	平成 29年 10月 19日 ～ 平成 30年 3月 2日		
履行期間（変更）	～ 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	ニチレキ 株式会社 大阪営業所	4,160,000	落札
2	中央開発 株式会社 関西支社	4,400,000	
3	明治コンサルタント 株式会社 大阪支店	4,900,000	
4	和歌山航測 株式会社 大阪支店	5,600,000	
5	株式会社 データ技研 大阪支店	8,000,000	
6	基礎地盤コンサルタント 株式会社 関西支社	8,300,000	
7	株式会社 スリーエスコンサルタント	8,325,000	
8	パシフィックコンサルタント 株式会社 大阪本社	8,325,000	
9	応用地質 株式会社 関西支社		無効
10	株式会社 ウエスコ 関西支社		辞退
11	中日本建設コンサルタント 株式会社 大阪事務所		辞退
12	株式会社 オリエンタルコンサルタント 関西支店		指名辞退
13	株式会社 建設技術研究所 大阪本社		指名辞退
14	株式会社 ダイヤコンサルタント 関西支社		指名辞退
15	日本工営 株式会社 大阪支店		指名辞退
備考	(変更理由等)		

平成 29 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	30		
工事名及び工種	道路除草工事(29-3)	造園	
工事場所	熊取町大久保北三丁目地内他		
工事概要	道路除草工 機械除草(肩掛式) A=7263m <sup>2</sup> 人力除草 A= 17m <sup>2</sup>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある町内業者を選定した。		
開札執行日	平成 29年 10月 18日 13時 15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	2,663,000 【税抜:円】	2,876,040 【税込:円】	
最低制限価格	2,083,000 【税抜:円】	2,249,640 【税込:円】	
契約金額(当初)	2,083,000 【税抜:円】	2,249,640 【税込:円】	
契約金額(変更)	【税抜:円】	【税込:円】	
	【税抜:円】	【税込:円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町朝代東1-6-6 株式会社 植正		
工期(当初)	平成 29年 10月 19日 ~ 平成 30年 1月 19日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	株式会社 植正	2,083,000	落札(くじ引き)
2	植源造園	2,083,000	
3	植福造園	2,083,000	
4	鶴泉緑化園	2,083,000	
5	堀井建設 株式会社	2,083,000	
6	株式会社 熊取緑化園	2,500,000	
7	株式会社 植仲造園		無効
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 29 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	31		
工事名及び工種	道路除草工事(29-4)		造園
工事場所	熊取町高田一丁目地内他		
工事概要	道路除草工 機械除草(肩掛式) A=7043m <sup>2</sup>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した造園に登録のある町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 29 年 10 月 18 日 13 時 50 分		
開札場所	熊取町役場 北館 3 階 大会議室		
予定価格	2,580,000 【税抜：円】	2,786,400 【税込：円】	
最低制限価格	2,018,000 【税抜：円】	2,179,440 【税込：円】	
契約金額(当初)	2,018,000 【税抜：円】	2,179,440 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町朝代東4-10-7 株式会社 植仲造園		
工期(当初)	平成 29 年 10 月 19 日 ~ 平成 30 年 1 月 19 日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 植仲造園	2,018,000	落札(くじ引き)
2	植源造園	2,018,000	
3	植福造園	2,018,000	
4	株式会社 熊取緑化園	2,018,000	
5	鶴泉緑化園	2,018,000	
6	堀井建設 株式会社	2,018,000	
7	株式会社 植正		指名取消し(入札参加制限)
8	山洋コンクリート 株式会社		指名辞退
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 29 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	32		
工事名及び工種	熊取町立中学校受変電設備改修工事		その他（電気）
工事場所	熊取町五門東一丁目地内他		
工事概要	<p>1 熊取中学校 電気設備工事：動力幹線設備工事 1.0式 受変電設備工事 1.0式 建築工事：キュービクル基礎工事 1.0式 フェンス設置工事 1.0式 雑工事 1.0式</p> <p>2 熊取北中学校 電気設備工事：動力幹線設備工事 1.0式 受変電設備工事 1.0式</p> <p>3 熊取南中学校 電気設備工事：動力幹線設備工事 1.0式 受変電設備工事 1.0式 建築工事：キュービクル基礎工事 1.0式 フェンス設置工事 1.0式 雑工事 1.0式</p>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他：電気」に登録がある業者で、建築一式C等級相当とし、該当する町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定したC等級相当の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 29年 10月 18日 14時 25分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	38,063,000 【税抜：円】	41,108,040 【税込：円】	
最低制限価格	32,212,000 【税抜：円】	34,788,960 【税込：円】	
契約金額（当初）	32,212,000 【税抜：円】	34,788,960 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保東2-6-26 安藤電機工業所		
工期（当初）	平成 29年 10月 19日 ～ 平成 30年 2月 28日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	安藤電機工業所	32,212,000	落札
2	株式会社 幸栄電気工事	37,970,000	
3	有限会社 エコ・ステップ		無効
4	株式会社 共和技電		辞退
5	有限会社 ヨネデン		指名辞退
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		