

令和元年度建設工事契約調書

契約番号	54		
工事名及び工種	道路舗装修繕工事(1-2)		舗装
工事場所	熊取町大久保中一丁目地内		
工事概要	舗装面積 A=281㎡ 土工 1式 舗装工 AS50:HMS150 昼間施工 A=281㎡ 区画線工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、舗装の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した舗装の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	令和2年1月28日 10時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	2,831,000【税抜:円】	3,114,100【税込:円】	
最低制限価格	2,251,000【税抜:円】	2,476,100【税込:円】	
契約金額(当初)	2,251,000【税抜:円】	2,476,100【税込:円】	
契約金額(変更)	【税抜:円】	【税込:円】	
	【税抜:円】	【税込:円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町若葉1-1-13 株式会社 奥建設		
工期(当初)	令和2年1月29日 ~ 令和2年3月24日		
工期(変更)	~ 令和 年 月 日		
	~ 令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	株式会社 奥建設	2,251,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	2,251,000	
3	オトワ建設	2,251,000	
4	楠プランニング	2,251,000	
5	株式会社 サワノ	2,251,000	
6	株式会社 シンワコーポレーション	2,251,000	
7	太樹開発	2,251,000	
8	株式会社 TSUJIYOSHI コーポレーション	2,251,000	
9	成田建設	2,251,000	
10	株式会社 西道	2,251,000	
11	株式会社 美映興業	2,251,000	
12	有限会社 ヒサ建設	2,251,000	
13	正巳造園土木	2,251,000	
14	株式会社 八張建設	2,251,000	
15	有限会社 河野建設		辞退
16	桜井建創 株式会社		辞退
17	有限会社 池内水道設備工業		指名辞退
18			
19			
20			
備考	(変更理由等)		

令和元年度設計業務契約調書

契約番号	217		
業務名	熊取町立熊取北中学校、熊取南中学校トイレ改修工事 設計業務	建築関係 建設コンサルタント	
業務場所	熊取町希望が丘二丁目地内他		
業務概要	熊取北中学校トイレ改修工事設計業務 ⑧棟、⑥-1棟、④-1棟(屋内運動場)、⑦棟(武道館) ⑤棟(プール管理棟)トイレ改修工事設計 1.0式  熊取南中学校トイレ改修工事設計業務 ③棟、⑩棟、②棟(職員用便所)、①棟(多目的便所)、⑤棟(屋内運動場)、 ⑦棟(武道館)、⑧棟(プール管理棟)トイレ改修工事設計 1.0式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築コンサルタントで建築一般及び衛生に登録のある業者とし、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の業者を選定した。		
開札執行日	令和2年1月28日 10時45分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	8,828,000 【税抜：円】	9,710,800 【税込：円】	
最低制限価格	設定しない 【税抜：円】	設定しない 【税込：円】	
契約金額(当初)	6,800,000 【税抜：円】	7,480,000 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府大阪市北区大淀中1丁目8番5号 株式会社 建綜研		
履行期間(当初)	令和2年1月29日 ~ 令和2年6月30日		
履行期間(変更)	~ 令和 年 月 日		
	~ 令和 年 月 日		
入札業者名			
		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 建綜研	6,800,000	落札
2	株式会社 山本建築設計事務所	8,500,000	
3	株式会社 新大阪設計事務所	8,789,000	
4	株式会社 栄和設計事務所	8,828,000	
5	株式会社 高橋建築設計事務所	8,828,000	
6	株式会社 土屋総合設計	8,828,000	
7	株式会社 葵総合計画		辞退
8	株式会社 日匠設計		辞退
9	株式会社 板垣建築事務所		指名辞退
10	株式会社 三弘建築事務所 大阪事務所		指名辞退
11	株式会社 三座建築事務所		指名辞退
12	新建築設計事業協同組合		指名辞退
13	株式会社 トリ設備計画		指名辞退
14	株式会社 内藤設計		指名辞退
15	株式会社 日総建 大阪事務所		指名辞退
備考	(変更理由等)		