

平成 30 年度 建設工事契約調書

契約番号	47		
工事名及び工種	熊取町立中央小学校⑩-1棟トイレ改修工事		建築一式
工事場所	熊取町野田二丁目地内		
工事概要	トイレ改修工事 1.0式 その他雑工事 1.0式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がC等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	平成 30年 11月 15日 10時 00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	25,299,000 【税抜：円】		27,322,920 【税込：円】
最低制限価格	21,400,000 【税抜：円】		23,112,000 【税込：円】
契約金額(当初)	21,400,000 【税抜：円】		23,112,000 【税込：円】
契約金額(変更)			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保東2丁目6番17号 株式会社 中林		
工期(当初)	平成 30年 11月 16日 ~ 平成 31年 2月 28日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 中林	21,400,000	落札(くじ引き)
2	上田建設 株式会社	21,400,000	
3	輝光建設 株式会社	21,400,000	
4	株式会社 星和コンストラクション	21,400,000	
5	株式会社 泉州ビルド	21,400,000	
6	株式会社 タミヤ	21,400,000	
7	中林建設 株式会社	21,400,000	
8	株式会社 元美工業	21,400,000	
9	徳和目建設 株式会社	25,000,000	
10	株式会社 藤原製材所		無効
11	株式会社 ワールド		辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更理由等)		

平成 30 年度 建設工事契約調書

契約番号	48		
工事名及び工種	交通安全施設修繕工事(30-1)		交通安全施設
工事場所	熊取町自由が丘二丁目地内他		
工事概要	道路反射鏡修繕工 N=12基		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある町内業者を選定した。		
開札執行日	平成 30年 11月 15日 10時 35分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	3,572,000 【税抜：円】		3,857,760 【税込：円】
最低制限価格	2,756,000 【税抜：円】		2,976,480 【税込：円】
契約金額(当初)	2,756,000 【税抜：円】		2,976,480 【税込：円】
契約金額(変更)			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町和田4-1163-2 コウタ技建		
工期(当初)	平成 30年 11月 16日 ~ 平成 31年 1月 18日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	コウタ技建	2,756,000	落札(くじ引き)
2	有菌土木工業	2,756,000	
3	株式会社 植正	2,756,000	
4	オトワ建設	2,756,000	
5	オンロード建設	2,756,000	
6	覚野設備工業所	2,756,000	
7	株式会社 シンワコーポレーション	2,756,000	
8	泰成興業	2,756,000	
9	株式会社 TSUJIYOSHI コーポレーション	2,756,000	
10	有限会社 ナカシマ	2,756,000	
11	株式会社 美映興業	2,756,000	
12	有限会社 ヒサ建設	2,756,000	
13	正巳造園土木	2,756,000	
14	保志建設 株式会社		指名辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更理由等)		

平成 30 年度 建設工事契約調書

契約番号	49		
工事名及び工種	熊取町都市公園等除草工事(30-5)		造園
工事場所	熊取町大字久保地内他		
工事概要	公園他除草工 機械除草 A=16,273㎡		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、造園に登録のある町内業者を選定した。		
開札執行日	平成 30年 11月 15日 11時 10分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	2,449,000 【税抜：円】	2,644,920 【税込：円】	
最低制限価格	1,956,000 【税抜：円】	2,112,480 【税込：円】	
契約金額(当初)	1,956,000 【税抜：円】	2,112,480 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町小谷北1丁目21番6号 鶴泉緑化園		
工期(当初)	平成 30年 11月 16日 ～ 平成 31年 1月 11日		
工期(変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	鶴泉緑化園	1,956,000	落札(くじ引き)
2	植福造園	1,956,000	
3	株式会社 植正	1,956,000	
4	太樹開発	1,956,000	
5	株式会社 熊取緑化園	2,300,000	
6	植源造園		指名辞退
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更理由等)		

平成 30 年度 建設工事契約調書

契約番号	50		
工事名及び工種	熊取町宮大原住宅屋根改修工事		建築一式
工事場所	熊取町野田三丁目地内		
工事概要	直接仮設工事 1,160.0㎡ 屋根改修工事 371.0㎡ 内装等改修工事 1.0式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 30年 11月 15日 13時 15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	10,326,000 【税抜：円】		11,152,080 【税込：円】
最低制限価格	8,616,000 【税抜：円】		9,305,280 【税込：円】
契約金額(当初)	8,616,000 【税抜：円】		9,305,280 【税込：円】
契約金額(変更)		【税抜：円】	【税込：円】
		【税抜：円】	【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町五門東4-5-4 楠プランニング		
工期(当初)	平成 30年 11月 16日 ～ 平成 31年 3月 15日		
工期(変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	楠プランニング	8,616,000	落札(くじ引き)
2	泰成興業	8,616,000	
3	有限会社 中島建設	8,616,000	
4	勝藤建設 株式会社	10,320,000	
5	土生ハウジング 株式会社		辞退
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更理由等)		

平成 30 年度 建設工事契約調書

契約番号	5 1		
工事名及び工種	北小学校防球ネット災害復旧工事		建築一式
工事場所	熊取町希望が丘四丁目地内		
工事概要	防球ネット改修工 1575.0㎡ 植栽剪定工 1.0式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 30年 11月 15日 13時 50分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	7,804,000 【税抜：円】	8,428,320 【税込：円】	
最低制限価格	6,534,000 【税抜：円】	7,056,720 【税込：円】	
契約金額（当初）	6,534,000 【税抜：円】	7,056,720 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉佐野市中庄902-1 勝藤建設 株式会社		
工期（当初）	平成 30年 11月 16日 ～ 平成 31年 3月 5日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	勝藤建設 株式会社	6,534,000	落札（くじ引き）
2	泰成興業	6,534,000	
3	有限会社 中島建設	6,534,000	
4	楠プランニング		指名取消し（入札参加制限）
5	有限会社 トータルインテリア同心		辞退
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更理由等)		

平成 30 年度 建設工事契約調書

契約番号	5 2		
工事名及び工種	J R熊取駅東西自由通路改修工事		建築一式
工事場所	熊取町大久保中一丁目地内		
工事概要	トイレ改修工事 1.0式 雑工事 1.0式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 30年 11月 15日 14時 25分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	6,013,000 【税抜：円】		6,494,040 【税込：円】
最低制限価格	4,931,000 【税抜：円】		5,325,480 【税込：円】
契約金額(当初)	4,931,000 【税抜：円】		5,325,480 【税込：円】
契約金額(変更)			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保中2-11-21 有限会社 中島建設		
工期(当初)	平成 30年 11月 16日 ～ 平成 31年 2月 28日		
工期(変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	有限会社 中島建設	4,931,000	落札(くじ引き)
2	泰成興業	4,931,000	
3	楠プランニング		指名取消し(入札参加制限)
4	有限会社 トータルインテリア同心		辞退
5	土生ハウジング 株式会社		辞退
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更理由等)		

# 平成 30 年度設計業務契約調書

契約番号	214		
業務名	配水管布設替工事設計業務（30-3）	土木関係 建設コンサルタント	
業務場所	熊取町大宮三丁目地内他		
業務概要	設計業務 布設替詳細設計 L=418m 小口径・開削 φ250mm L=248m φ150mm L=150m φ100mm以下 L=20m 測量業務 設計協議 第1回・中間3回半日・最終 1式 4級基準点測量 10点 現地測量 1/250 A=0.02km <sup>2</sup> 縦断測量 L=0.42km 横断測量 L=0.42km		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木コンサルタントで上水道及び工業用水道部門に登録のある業者とし、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の業者を選定した。		
開札執行日	平成 30年 11月 15日 15時 00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	6,849,000 【税抜：円】	7,396,920 【税込：円】	
最低制限価格	設定なし 【税抜：円】	設定なし 【税込：円】	
契約金額（当初）	3,080,000 【税抜：円】	3,326,400 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府八尾市南小阪合町5丁目8番30号 株式会社 井沢設計		
履行期間（当初）	平成 30年 11月 16日 ～ 平成 31年 3月 15日		
履行期間（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
<b>入札業者名</b>			
	<b>入札金額（税抜：円）</b>	<b>摘要</b>	
1	株式会社 井沢設計	3,080,000	落札
2	株式会社 北斗エス・イー・シー 大阪事務所	3,370,000	
3	株式会社 第一技術コンサルタント	3,400,000	
4	株式会社 大建技術コンサルタンツ	5,325,000	
5	株式会社 不二設計コンサルタント	5,480,000	
6	國年上下水道設計 株式会社	6,090,000	
7	株式会社 近代技研 阪南営業所	6,200,000	
8	株式会社 新大阪エンジニアリング	6,800,000	
9	ダイシン設計 株式会社	6,800,000	
10	フジ地中情報 株式会社 大阪支店		指名辞退
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		