

平成 26 年度 建設工事契約調書

契約番号	13		
工事名及び工種	公共下水道布設工事（26-2）及び小垣内一丁目地区他給配水管移設工事（下水26-2）	土木一式	
工事場所	熊取町小垣内一丁目地内他		
工事概要	<p>【公共下水道布設工事（26-2）】          工事延長 L=285.30m 管渠工（開削） VUφ200 178.75m φ300 97.70m          マンホール工 1号組立 7箇所 塩ビ人孔 6箇所 内副管 1箇所          取付管及びます工 塩ビます 25箇所 付帯工 一式          舗装本復旧工 As t=3cm 260.3㎡ t=5cm 758.3㎡          t=10cm 20.7㎡ 薄層カラー舗装工 2.2㎡</p> <p>【小垣内一丁目地区他給配水管移設工事（下水26-2）】          配水管布設工 L=179.0m DCIP(K)φ75 L=112.5m DCIP(NS)φ200 L=66.5m          仕切弁設置工 ソトソールφ75 1基 φ200 2基 ストップ設置工 CIP用φ75 1基          φ200 2基 不断水割丁字管連絡工 φ200×φ75 2基          消火栓設置工 地下式・単口 1基 ドレン設置工 4箇所          給水管設置工 10箇所 仮設管工 設置・撤去 一式 舗装本復旧工 A=129.3㎡</p>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で管又は水道施設工種に登録のある業者とし、等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26年 7月 4日 10時 00分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
	総額（合冊）		
予定価格	57,916,000 【税抜：円】	62,549,280 【税込：円】	
最低制限価格	48,047,000 【税抜：円】	51,890,760 【税込：円】	
契約金額（参考）	48,047,000 【税抜：円】	51,890,760 【税込：円】	
	公共下水道布設工事（26-2）		
予定価格	41,491,000 【税抜：円】	44,810,280 【税込：円】	
最低制限価格	34,143,000 【税抜：円】	36,874,440 【税込：円】	
契約金額（当初）	34,143,000 【税抜：円】	36,874,440 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
工期（当初）	平成 26年 7月 7日 ～ 平成 27年 2月 27日		
	小垣内一丁目地区他給配水管移設工事（下水26-2）		
予定価格	16,425,000 【税抜：円】	17,739,000 【税込：円】	
最低制限価格	13,904,000 【税抜：円】	15,016,320 【税込：円】	
契約金額（当初）	13,904,000 【税抜：円】	15,016,320 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
工期（当初）	平成 26年 7月 7日 ～ 平成 27年 2月 27日		
契約業者	大阪府泉南郡熊取町青葉台1丁目6番22号 株式会社 ワールド		
	入札業者名	入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 ワールド	48,047,000	落札（くじ引き）
2	株式会社 エムライン	48,047,000	
3	株式会社 星和コンストラクション	48,047,000	
4	株式会社 東光	48,047,000	
5	株式会社 阪南工務店	48,047,000	
6			
7			
8			
9			
10			
備考	（変更理由等）		

平成 26 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	14		
工事名及び工種	道路舗装修繕工事 (26-1)	土木一式	
工事場所	熊取町小垣内四丁目地内他		
工事概要	舗装面積 A=7,674㎡ 土工 一式 舗装工 AS50 : BB50 : 不陸20 875㎡ AS50 : 不陸20 6,330㎡ 透水性舗装 (歩道) 381㎡ 車両乗入部 (歩道) 88㎡ 区画線工 一式 撤去工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で舗装工種に登録のある業者とし、等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 7 月 4 日 10 時 45 分		
開札場所	熊取町役場 別館 3 階 委員会室		
予定価格	35,945,000 【税抜：円】	38,820,600 【税込：円】	
最低制限価格	29,610,000 【税抜：円】	31,978,800 【税込：円】	
契約金額 (当初)	29,610,000 【税抜：円】	31,978,800 【税込：円】	
契約金額 (変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町小垣内 2-841-4 株式会社 阪南工務店		
工期 (当初)	平成 26 年 7 月 7 日 ~ 平成 26 年 11 月 14 日		
工期 (変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	株式会社 阪南工務店	29,610,000	落札 (くじ引き)
2	株式会社 星和コンストラクション	29,610,000	
3	株式会社 水原土木	29,610,000	
4	株式会社 森口組	29,610,000	
5	株式会社 ワールド		指名取消し (入札参加制限)
6			
7			
8			
9			
10			
備考	(変更理由等)		

平成 26 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	15		
工事名及び工種	第4配水区域拡張整備工事（その1）	水道工事	
工事場所	熊取町つばさが丘東二丁目地内他		
工事概要	配水管布設工 L=233.5m DCIP(NS)φ150 L=150.4m φ300 L=53.0m PE(EF)φ150 L=30.1m 仕切弁設置工 ヲフソールφ100 3基 φ150 3基 φ250 2基 減圧弁設置工 φ100 1基 φ250 1基 ストップ弁設置工 CIP用 φ300 1基 不断水割丁字管連絡工 CIP用 φ150×φ150他 2基 消火栓設置工 地下式・単口 1基 空気弁設置工 急速・φ25 1基 ドレン設置工 1箇所 給水管設置工 7箇所 仮設管工 設置・撤去 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、水道工事の等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した水道工事の等級別区分がB等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 7 月 4 日 11 時 20 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	45,800,000 【税抜：円】	49,464,000 【税込：円】	
最低制限価格	38,822,000 【税抜：円】	41,927,760 【税込：円】	
契約金額（当初）	38,822,000 【税抜：円】	41,927,760 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町七山東917-1 株式会社 星和コンストラクション		
工期（当初）	平成 26 年 7 月 7 日 ～ 平成 27 年 2 月 27 日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 星和コンストラクション	38,822,000	落札（くじ引き）
2	中山建設 株式会社	38,822,000	
3	株式会社 阪南工務店	38,822,000	
4	豊成建設 株式会社	38,822,000	
5	株式会社 ワールド	38,822,000	
6			
7			
8			
備考	（変更理由等）		

平成 26 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	16		
工事名及び工種	熊取永楽墓苑区画増設工事		土木一式
工事場所	熊取町大字野田地内		
工事概要	基盤整備工 一式 敷地造成工 一式 植栽工 一式 園路広場整備工 一式 サービス施設整備工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 7 月 4 日 13 時 15 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	10,882,000 【税抜：円】	11,752,560 【税込：円】	
最低制限価格	8,764,000 【税抜：円】	9,465,120 【税込：円】	
契約金額(当初)	8,764,000 【税抜：円】	9,465,120 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町和田1丁目580番-1 奥産業株式会社		
工期(当初)	平成 26 年 7 月 7 日 ~ 平成 26 年 11 月 4 日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	奥産業株式会社	8,764,000	落札(くじ引き)
2	植音造園株式会社	8,764,000	
3	覚野設備工業所	8,764,000	
4	楠プランニング	8,764,000	
5	有限会社 武内建設 熊取営業所	8,764,000	
6	有限会社 玉置産業 熊取営業所	8,764,000	
7	中林建設株式会社	8,764,000	
8	溝上建設株式会社	8,764,000	
9	阪南開発株式会社		辞退
10			
備考	(変更理由等)		

平成 26 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	17		
工事名及び工種	公共下水道管渠改築工事 (26-1)	土木一式	
工事場所	熊取町大久保中五丁目地内		
工事概要	工事延長 L=30.5m 管きょ更生工 自立管工法 2 スパン 既設管 φ250 30.5m 管きょ補修工 既設管 φ200 2箇所 取付管布設替工 2箇所 人孔鉄蓋交換工 T-25 汚水ポンプ 1箇所 舗装本復旧工 As t=5cm 26.3㎡		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で管更生工事の実績がある業者とし、等級別区分がD等級の町外業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 7 月 4 日 13 時 50 分		
開札場所	熊取町役場 別館 3 階 委員会室		
予定価格	4,536,000 【税抜：円】	4,898,880 【税込：円】	
最低制限価格	3,628,000 【税抜：円】	3,918,240 【税込：円】	
契約金額 (当初)	3,628,000 【税抜：円】	3,918,240 【税込：円】	
契約金額 (変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府大阪市西淀川区大和田 4 丁目 1 番16号 東和クリーナー 有限会社		
工期 (当初)	平成 26 年 7 月 7 日 ~ 平成 26 年 10 月 31 日		
工期 (変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	東和クリーナー 有限会社	3,628,000	落札 (くじ引き)
2	アクアテック 株式会社	3,628,000	
3	株式会社 エムテック	3,628,000	
4	大阪設備管理 株式会社	3,628,000	
5	株式会社 セイワプラント	3,628,000	
6	徳和目建設 株式会社	3,628,000	
7	一般財団法人 大阪府管更生技術機構		辞退
8	丸十興業 株式会社		指名辞退
9			
10			
備考	(変更理由等)		

平成 26 年度 建設工事契約調書

契約番号	18		
工事名及び工種	道路除草工事 (26-1)	土木一式	
工事場所	熊取町大久保北三丁目地内他		
工事概要	道路除草工 機械除草 (肩掛式) A=9,138㎡ 伐竹 A=326㎡ 伐木 A=14.2㎡		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 7 月 4 日 14 時 25 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	3,288,000 【税抜：円】	3,551,040 【税込：円】	
最低制限価格	2,609,000 【税抜：円】	2,817,720 【税込：円】	
契約金額 (当初)	2,609,000 【税抜：円】	2,817,720 【税込：円】	
契約金額 (変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保東2丁目6番17号 株式会社 中林		
工期 (当初)	平成 26 年 7 月 7 日 ～ 平成 26 年 9 月 4 日		
工期 (変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	株式会社 中林	2,609,000	落札 (くじ引き)
2	有菌土木工業	2,609,000	
3	有限会社 池内水道設備工業	2,609,000	
4	株式会社 植木安	2,609,000	
5	オンロード建設	2,609,000	
6	コウタ技建	2,609,000	
7	有限会社 コトブキ建設	2,609,000	
8	コビキ建設 熊取営業所	2,609,000	
9	坂上建設 株式会社	2,609,000	
10	株式会社 泉州ビルド	2,609,000	
11	成田建設	2,609,000	
12	正巳造園土木	2,609,000	
13	有限会社 ワキタ総合	2,609,000	
14	奥建設		無効
15	株式会社 中武造園土木		指名辞退
備考	(変更理由等)		

平成 26 年度 建設工事契約調書

契約番号	19		
工事名及び工種	道路施設維持修繕工事 (26-2)		土木一式
工事場所	熊取町新野田二丁目地内他		
工事概要	土工 一式 排水工 現場打ち側溝 8.8m 排水管φ150 37.6m 構造物工 かさ上げ擁壁 7.4m 舗装工 As50:HMS80 33.5㎡ As30:RC100 9.8㎡ As50:HMS10 105.2㎡ 付帯工 一式 土工 一式 階段復旧工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 7 月 4 日 15 時 00 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	2,713,000 【税抜：円】		2,930,040 【税込：円】
最低制限価格	2,157,000 【税抜：円】		2,329,560 【税込：円】
契約金額(当初)	2,157,000 【税抜：円】		2,329,560 【税込：円】
契約金額(変更)			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町和田4-1163-2 コウタ技建		
工期(当初)	平成 26 年 7 月 7 日 ~ 平成 26 年 9 月 22 日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	コウタ技建	2,157,000	落札(くじ引き)
2	有菌土木工業	2,157,000	
3	有限会社 池内水道設備工業	2,157,000	
4	株式会社 植木安	2,157,000	
5	奥建設	2,157,000	
6	オンロード建設	2,157,000	
7	克土木工業	2,157,000	
8	コビキ建設 熊取営業所	2,157,000	
9	坂上建設 株式会社	2,157,000	
10	株式会社 泉州ビルド	2,157,000	
11	有限会社 徳重工業	2,157,000	
12	株式会社 中武造園土木	2,157,000	
13	成田建設	2,157,000	
14	正巳造園土木	2,157,000	
15	株式会社 中林		指名取消し(入札参加制限)
備考	(変更理由等)		

平成 26 年度 建設 工事 契約 調 書

契 約 番 号	20		
工 事 名 及 び 工 種	公共汚水ます設置工事 (26-1)	土木一式	
工 事 場 所	熊取町七山二丁目地内他		
工 事 概 要	工事箇所 5箇所 取付管及びます工 塩ビます 5箇所 付帯工 一式 舗装本復旧工 As t=5cm 10.0㎡ t=10cm 44.4㎡		
契 約 の 方 法	指名競争入札		
業 者 選 定 理 由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開 札 執 行 日	平成 26 年 7 月 4 日 15 時 35 分		
開 札 場 所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予 定 価 格	2,436,000 【税抜：円】	2,630,880 【税込：円】	
最 低 制 限 価 格	1,959,000 【税抜：円】	2,115,720 【税込：円】	
契 約 金 額 ( 当 初 )	1,959,000 【税抜：円】	2,115,720 【税込：円】	
契 約 金 額 ( 変 更 )	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契 約 業 者	大阪府泉南郡熊取町朝代東二丁目11-8 正巳造園土木		
工 期 ( 当 初 )	平成 26 年 7 月 7 日 ~ 平成 26 年 10 月 3 日		
工 期 ( 変 更 )	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入 札 業 者 名		入札金額 (税抜：円)	摘 要
1	正巳造園土木	1,959,000	落札 (くじ引き)
2	有菌土木工業	1,959,000	
3	有限会社 池内水道設備工業	1,959,000	
4	株式会社 植木安	1,959,000	
5	株式会社 エーシーテック	1,959,000	
6	オンロード建設	1,959,000	
7	株式会社 K m u n	1,959,000	
8	コビキ建設 熊取営業所	1,959,000	
9	坂上建設 株式会社	1,959,000	
10	株式会社 泉州ビルド	1,959,000	
11	株式会社 中武造園土木	1,959,000	
12	成田建設	1,959,000	
13	奥建設		無効
14	コウタ技建		指名取消し (入札参加制限)
15	株式会社 中林		指名取消し (入札参加制限)
備 考	(変更理由等)		



平成 26 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	21		
工事名及び工種	青葉台二丁目地区舗装本復旧工事	土木一式	
工事場所	熊取町青葉台二丁目地内		
工事概要	舗装本復旧工 A=361.6㎡ 府道 昼間・機械施工 2層 A=112.9㎡ 町道 昼間・機械施工 1層 A=183.4㎡ 府歩道 乗入部 昼間・人力施工 1層 A=23.6㎡ 府歩道 歩道部 昼間・人力施工 1層 A=41.7㎡ 付帯工 区画線工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26年 7月 4日 16時 10分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	2,265,000 【税抜：円】	2,446,200 【税込：円】	
最低制限価格	1,816,000 【税抜：円】	1,961,280 【税込：円】	
契約金額(当初)	1,816,000 【税抜：円】	1,961,280 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町若葉1-1-13 奥建設		
工期(当初)	平成 26年 7月 7日 ～ 平成 26年 8月 28日		
工期(変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名			
	入札金額(税抜：円)	摘要	
1	奥建設	1,816,000	落札(くじ引き)
2	有菌土木工業	1,816,000	
3	有限会社 池内水道設備工業	1,816,000	
4	株式会社 植木安	1,816,000	
5	延進開発	1,816,000	
6	オンロード建設	1,816,000	
7	開正建設	1,816,000	
8	コビキ建設 熊取営業所	1,816,000	
9	坂上建設 株式会社	1,816,000	
10	株式会社 泉州ビルド	1,816,000	
11	株式会社 中武造園土木	1,816,000	
12	成田建設	1,816,000	
13	コウタ技建		指名取消し(入札参加制限)
14	株式会社 中林		指名取消し(入札参加制限)
15	正巳造園土木		指名取消し(入札参加制限)
備考	(変更理由等)		