

平成 27 年度 建設工事契約調書

契約番号	18		
工事名及び工種	公共下水道布設工事 (27-3) 及び小垣内一丁目地区給配水管移設工事 (下水27-3)	土木一式	
工事場所	熊取町小垣内一丁目地内		
工事概要	<p>【公共下水道布設工事 (27-3)】          工事延長 L=182.65m 管渠工 (開削) VUφ200 171.22m          マンホール工 1号組立 6箇所 塩ビ人孔 9箇所          取付管及びます工 塩ビます 13箇所 付帯工 一式          舗装本復旧工 As t=5cm 734.4㎡          t=10cm 48.0㎡</p> <p>【小垣内一丁目地区他給配水管移設工事 (下水27-3)】          配水管布設工 DCIP(K)φ75 L=25.9m          仕切弁設置工 ソフトシルφ75 2基 ストップ-設置工 VP用φ75 2基          給水管設置工 5箇所 ドレン設置工 2箇所          仮設管工 設置・撤去 一式</p>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で管又は水道施設工種に登録のある業者とし、等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27 年 8 月 7 日 10 時 00 分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
	総額 (合冊)		
予定価格	23,354,000 【税抜:円】	25,222,320 【税込:円】	
最低制限価格	19,629,000 【税抜:円】	21,199,320 【税込:円】	
契約金額 (参考)	19,629,000 【税抜:円】	21,199,320 【税込:円】	
	公共下水道布設工事 (27-3)		
予定価格	19,713,000 【税抜:円】	21,290,040 【税込:円】	
最低制限価格	16,536,000 【税抜:円】	17,858,880 【税込:円】	
契約金額 (当初)	16,536,000 【税抜:円】	17,858,880 【税込:円】	
契約金額 (変更)	【税抜:円】	【税込:円】	
工期 (当初)	平成 27 年 8 月 10 日 ~ 平成 28 年 2 月 29 日		
	小垣内一丁目地区給配水管移設工事 (下水27-3)		
予定価格	3,641,000 【税抜:円】	3,932,280 【税込:円】	
最低制限価格	3,093,000 【税抜:円】	3,340,440 【税込:円】	
契約金額 (当初)	3,093,000 【税抜:円】	3,340,440 【税込:円】	
契約金額 (変更)	【税抜:円】	【税込:円】	
工期 (当初)	平成 27 年 8 月 10 日 ~ 平成 28 年 2 月 29 日		
契約業者	大阪府貝塚市馬場76-1 久保川土木興業 株式会社		
	入札業者名	入札金額 (税抜:円) 摘要	
1	久保川土木興業 株式会社	19,629,000	落札 (くじ引き)
2	窪利産業 株式会社 熊取支店	19,629,000	
3	株式会社 星和コンストラクション	19,629,000	
4	中島興業 株式会社 熊取支店	19,629,000	
5	株式会社 中野組 熊取支店	19,629,000	
6	株式会社 西尾組	19,629,000	
7	株式会社 阪南工務店	19,629,000	
8	豊成建設 株式会社 熊取支店	19,629,000	
9	株式会社 ワールド	19,629,000	
10			
備考	理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	19	
工事名及び工種	庁舎改修工事	建築一式
工事場所	熊取町野田一丁目地内他	
工事概要	1. 北館3階便所改修工事 1式 2. 渡り廊下外壁等改修工事 1式 3. 屋上改修工事 1式 4. その他改修工事 1式	
契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式の等級別区分がC等級の町外業者を選定した。	
開札執行日	平成 27 年 8 月 7 日 13 時 15 分	
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格	14,602,000 【税抜：円】	15,770,160 【税込：円】
最低制限価格	12,510,000 【税抜：円】	13,510,800 【税込：円】
契約金額（当初）	12,510,000 【税抜：円】	13,510,800 【税込：円】
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】
	【税抜：円】	【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町五門東2丁目3-11 株式会社 タミヤ	
工期（当初）	平成 27 年 8 月 10 日 ～ 平成 27 年 12 月 18 日	
工期（変更）	～ 平成 年 月 日	
	～ 平成 年 月 日	
入札業者名		入札金額（税抜：円）
1	株式会社 タミヤ	12,510,000
2	上田建設 株式会社	12,510,000
3	株式会社 泉州ビルド	12,510,000
4	有限会社 中島建設	12,510,000
5	株式会社 ワールド	12,510,000
6	株式会社 永倭興商	
7	株式会社 藤原製材所	
8	堀井建設 株式会社	
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
備考	(変更理由等)	

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	20		
工事名及び工種	道路附属物修繕工事		交通安全施設
工事場所	熊取町自由が丘二丁目地内他		
工事概要	道路照明灯修繕 N=2基 ベンチ修繕 N=8基		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した交通安全施設に登録のある町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27 年 8 月 7 日 13 時 50 分		
開札場所	熊取町役場 北館 3 階 大会議室		
予定価格	4,392,000 【税抜：円】		4,743,360 【税込：円】
最低制限価格	3,577,000 【税抜：円】		3,863,160 【税込：円】
契約金額(当初)	3,577,000 【税抜：円】		3,863,160 【税込：円】
契約金額(変更)			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保南 4-13-3 オンロード建設		
工期(当初)	平成 27 年 8 月 10 日 ~ 平成 27 年 11 月 6 日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	オンロード建設	3,577,000	落札(くじ引き)
2	有菌土木工業	3,577,000	
3	上田建設 株式会社	3,577,000	
4	覚野設備工業所	3,577,000	
5	コウタ技建	3,577,000	
6	有限会社 中島建設	3,577,000	
7	成田建設	3,577,000	
8	株式会社 六映 熊取支店	3,577,000	
9	日本ハイウエイ・サービス 株式会社 南大阪営業所		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設工事契約調書

契約番号	21	
工事名及び工種	つばさが丘東二丁目地区他舗装本復旧工事	土木一式
工事場所	熊取町つばさが丘東二丁目地内他	
工事概要	舗装本復旧工 No.1 町道① 昼間・機械施工 2層 A=730.8㎡ No.2 町道② 昼間・人力施工 2層 A=191.0㎡ No.3 町道・里道③ 昼間・機械施工 1層 A=9.0㎡ No.4 町道④ 昼間・人力施工 1層 A=472.9㎡ No.5 町道⑤ 昼間・人力施工 1層 A=21.5㎡ No.6 歩道① 昼間・人力施工 1層 A=21.6㎡ 付帯工 縁石工 1式 嵩上工 1式 区画線工 1式	
契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。	
開札執行日	平成 27 年 8 月 7 日 10 時 45 分	
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格	3,991,000 【税抜：円】	4,310,280 【税込：円】
最低制限価格	3,302,000 【税抜：円】	3,566,160 【税込：円】
契約金額(当初)	3,302,000 【税抜：円】	3,566,160 【税込：円】
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】
	【税抜：円】	【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保西7番47号 坂上建設 株式会社	
工期(当初)	平成 27 年 8 月 10 日 ～ 平成 27 年 10 月 23 日	
工期(変更)	～ 平成 年 月 日	
	～ 平成 年 月 日	
入札業者名		入札金額(税抜：円)
1	坂上建設 株式会社	3,302,000
2	有限会社 池内水道設備工業	3,302,000
3	株式会社 植木安	3,302,000
4	株式会社 植仲造園	3,302,000
5	株式会社 奥建設	3,302,000
6	オンロード建設	3,302,000
7	コウタ技建	3,302,000
8	コビキ建設 熊取営業所	3,302,000
9	株式会社 泉州ビルド	3,302,000
10	泰成興業	3,302,000
11	有限会社 徳重工業	3,302,000
12	株式会社 中武造園土木	3,302,000
13	成田建設	3,302,000
14	正巳造園土木	3,302,000
15	早川工建 株式会社 熊取支店	
16		
17		
18		
19		
20		
備考	(変更理由等)	

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	22		
工事名及び工種	道路施設維持修繕工事 (27-2)		土木一式
工事場所	熊取町和田二丁目地内他		
工事概要	土工 舗装仮復旧工 排水工 自由勾配側溝 高密度ポリエチレン管布設工 (φ150) ます 路肩嵩上げ AS50: 整正20 舗装工 掲示板設置工 防護柵修繕工	1式 1式 L=3.4m L=3.3m 2個 L=37.3m A=135.7m <sup>2</sup> 2枚 L=8.0m	
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	平成 27 年 8 月 7 日 11 時 20 分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	2,558,000 【税抜:円】		2,762,640 【税込:円】
最低制限価格	2,086,000 【税抜:円】		2,252,880 【税込:円】
契約金額(当初)	2,086,000 【税抜:円】		2,252,880 【税込:円】
契約金額(変更)		【税抜:円】	【税込:円】
		【税抜:円】	【税込:円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町和田4-1163-2 コウタ技建		
工期(当初)	平成 27 年 8 月 10 日 ~ 平成 27 年 11 月 6 日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	コウタ技建	2,086,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 池内水道設備工業	2,086,000	
3	株式会社 植木安	2,086,000	
4	株式会社 植仲造園	2,086,000	
5	株式会社 奥建設	2,086,000	
6	オンロード建設	2,086,000	
7	コビキ建設 熊取営業所	2,086,000	
8	株式会社 泉州ビルド	2,086,000	
9	泰成興業	2,086,000	
10	株式会社 中武造園土木	2,086,000	
11	成田建設	2,086,000	
12	正巳造園土木	2,086,000	
13	坂上建設 株式会社		指名取消し(入札参加制限)
14	早川工建 株式会社 熊取支店		辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更理由等)		