

平成 27 年度 建設工事契約調書

契約番号	40		
工事名及び工種	道路舗装修繕工事 (27-5)	土木一式	
工事場所	熊取町山の手台一丁目地内他		
工事概要	舗装面積 A=2,596㎡ 土工 一式 舗装工 AS50:BB50:HMS20 (昼間) A=1,097㎡ AS50:BB50:HMS20 (夜間) A=1,499㎡ 区画線工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で舗装工種に登録のある業者とし、等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 12月 10日 10時 00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	21,879,000 【税抜：円】	23,629,320 【税込：円】	
最低制限価格	17,760,000 【税抜：円】	19,180,800 【税込：円】	
契約金額(当初)	17,760,000 【税抜：円】	19,180,800 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町七山東923-4 辻義設備工業 株式会社 熊取支店		
工期(当初)	平成 27年 12月 11日 ~ 平成 28年 2月 29日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	辻義設備工業 株式会社 熊取支店	17,760,000	落札(くじ引き)
2	植音造園 株式会社	17,760,000	
3	奥産業 株式会社	17,760,000	
4	楠プランニング	17,760,000	
5	有限会社 幸伸設備工業	17,760,000	
6	株式会社 高田組	17,760,000	
7	有限会社 武内建設 熊取営業所	17,760,000	
8	有限会社 玉置産業 熊取営業所	17,760,000	
9	中林建設 株式会社	17,760,000	
10	堀井建設 株式会社	17,760,000	
11	株式会社 元美工業 熊取支店	17,760,000	
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	4 1		
工事名及び工種	町道小谷穴釜線道路改良工事		土木一式
工事場所	熊取町小谷南二丁目地内他		
工事概要	土工 1式 構造物工 重力式擁壁PW5 L=52m U型側溝W300 L=56m スロープ 1式 舗装工 透水性舗装 (As:Cr:砂 3:10:5) A=77㎡ 歩道車両乗入部 (As:Cr 5:25) A=22㎡ 仮舗装車両乗入部 (As:Cr 5:10) A=34㎡ 仮舗装一般部 (As:Cr 3:10) A=8㎡ 路側工 縁石工 (A-2型) L=32m 縁石工 (F型) L=10m 縁石工 (P-B2型) N=3箇所 街渠工 (A-1型) L=44m 附帯工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 12月 10日 10時 35分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	13,564,000 【税抜:円】	14,649,120 【税込:円】	
最低制限価格	11,025,000 【税抜:円】	11,907,000 【税込:円】	
契約金額(当初)	11,025,000 【税抜:円】	11,907,000 【税込:円】	
契約金額(変更)	【税抜:円】	【税込:円】	
	【税抜:円】	【税込:円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町和田1丁目580番-1 奥産業 株式会社		
工期(当初)	平成 27年 12月 11日 ~ 平成 28年 3月 22日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	奥産業 株式会社	11,025,000	落札(くじ引き)
2	植音造園 株式会社	11,025,000	
3	楠プランニング	11,025,000	
4	株式会社 高田組	11,025,000	
5	株式会社 出口園芸 熊取町支店	11,025,000	
6	中林建設 株式会社	11,025,000	
7	堀井建設 株式会社	11,025,000	
8	株式会社 元美工業 熊取支店	11,025,000	
9	辻義設備工業 株式会社 熊取支店		指名取消し(入札参加制限)
10	有限会社 武内建設 熊取営業所		指名辞退
11	有限会社 玉置産業 熊取営業所		指名辞退
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	42		
工事名及び工種	駅前公園他遊具更新工事		土木一式
工事場所	熊取町大久保中一丁目地内他		
工事概要	施設土工 1式 遊戯施設整備工 1式 管理施設整備工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 12月 10日 11時 10分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	11,875,000【税抜：円】	12,825,000【税込：円】	
最低制限価格	9,865,000【税抜：円】	10,654,200【税込：円】	
契約金額(当初)	9,865,000【税抜：円】	10,654,200【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町朝代東2-11-18 植音造園 株式会社		
工期(当初)	平成 27年 12月 11日 ～ 平成 28年 3月 15日		
工期(変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	植音造園 株式会社	9,865,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 奥野興業	9,865,000	
3	楠プランニング	9,865,000	
4	株式会社 高田組	9,865,000	
5	株式会社 出口園芸 熊取町支店	9,865,000	
6	中林建設 株式会社	9,865,000	
7	堀井建設 株式会社	9,865,000	
8	株式会社 元美工業 熊取支店	9,865,000	
9	奥産業 株式会社		指名取消し(入札参加制限)
10	辻義設備工業 株式会社 熊取支店		指名取消し(入札参加制限)
11	有限会社 武内建設 熊取営業所		指名辞退
12	有限会社 玉置産業 熊取営業所		指名辞退
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設工事契約調書

契約番号	43		
工事名及び工種	公共下水道布設工事 (27-2)	土木一式	
工事場所	熊取町五門西四丁目地内		
工事概要	工事延長 L=100.80m 管渠工 (開削) VUφ200 3.13m HIVPφ75 95.76m マンホール工 2号組立 1箇所 塩ビ人孔 1箇所 内副管 1箇所 取付管及びます工 塩ビ柵 1箇所 付帯工 1式 舗装本復旧工 As t=5cm 533.5m <sup>2</sup> As t=10cm 24.0m <sup>2</sup>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 12月 10日 13時 15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	8,388,000 【税抜：円】	9,059,040 【税込：円】	
最低制限価格	6,767,000 【税抜：円】	7,308,360 【税込：円】	
契約金額 (当初)	6,767,000 【税抜：円】	7,308,360 【税込：円】	
契約金額 (変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町七山東920 株式会社 元美工業 熊取支店		
工期 (当初)	平成 27年 12月 11日 ~ 平成 28年 3月 18日		
工期 (変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	株式会社 元美工業 熊取支店	6,767,000	落札 (くじ引き)
2	楠プランニング	6,767,000	
3	株式会社 高田組	6,767,000	
4	株式会社 出口園芸 熊取町支店	6,767,000	
5	中林建設 株式会社	6,767,000	
6	堀井建設 株式会社	6,767,000	
7	植音造園 株式会社		指名取消し (入札参加制限)
8	奥産業 株式会社		指名取消し (入札参加制限)
9	辻義設備工業 株式会社 熊取支店		指名取消し (入札参加制限)
10	一般財団法人 大阪府管更生技術機構		辞退
11	有限会社 武内建設 熊取営業所		指名辞退
12	有限会社 玉置産業 熊取営業所		指名辞退
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	44		
工事名及び工種	交通安全施設設置工事 (27-3)		交通安全施設
工事場所	熊取町野田一丁目地内他		
工事概要	舗装工 薄層カラー舗装 (路側帯) A=104㎡ 薄層カラー舗装 (徐行・交差点) A=110㎡ 区画線工 実線 白色 15cm L=757m 実線 白色 45cm L=21m 破線 白色 15cm L=70m 破線 白色 30cm L=7m 文字・記号 15cm換算 L=610m 消去 15cm換算 L=15m 道路附属施設工 道路反射鏡 削孔基礎式 1基 道路反射鏡 独立基礎式 1基 歩道整備工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した交通安全施設に登録のある町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 12月 10日 13時 50分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	8,654,000 【税抜：円】	9,346,320 【税込：円】	
最低制限価格	6,879,000 【税抜：円】	7,429,320 【税込：円】	
契約金額 (当初)	6,879,000 【税抜：円】	7,429,320 【税込：円】	
契約金額 (変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保南4-13-3 オンロード建設		
工期 (当初)	平成 27年 12月 11日 ~ 平成 28年 3月 15日		
工期 (変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	オンロード建設	6,879,000	落札 (くじ引き)
2	有菌土木工業	6,879,000	
3	上田建設 株式会社	6,879,000	
4	覚野設備工業所	6,879,000	
5	コウタ技建	6,879,000	
6	株式会社 司商事	6,879,000	
7	正巳造園土木	6,879,000	
8	株式会社 六映 熊取支店	6,879,000	
9	有限会社 中島建設		無効
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	45		
工事名及び工種	公共下水道汚水ポンプ更新工事 (27-1)	その他 (機械器具設置)	
工事場所	熊取町大久保北三丁目地内他		
工事概要	<p>マンホールポンプ機械設備 N=3箇所</p> <p>No.10 φ65×0.159m<sup>3</sup>/min×5.2m×0.75kw 2台          No.15 φ50×0.159m<sup>3</sup>/min×5.0m×0.75kw 1台          No.21 φ50×0.159m<sup>3</sup>/min×4.7m×0.75kw 1台</p>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他：機械器具設置」に登録があり、かつ、マンホールポンプ設備工事の実績がある業者とし、土木一式C等級相当、B等級相当及びA等級相当の業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 12月 10日 14時 25分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	5,453,000 【税抜：円】	5,889,240 【税込：円】	
最低制限価格	4,414,000 【税抜：円】	4,767,120 【税込：円】	
契約金額 (当初)	4,414,000 【税抜：円】	4,767,120 【税込：円】	
契約金額 (変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府吹田市岸部中5丁目1番1号 テラル 株式会社 大阪支店		
工期 (当初)	平成 27年 12月 11日 ~ 平成 28年 3月 18日		
工期 (変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	テラル 株式会社 大阪支店	4,414,000	落札 (くじ引き)
2	東洋メンテナンス 株式会社	4,414,000	
3	日本メンテナンスエンジニアリング 株式会社	4,414,000	
4	荏原実業 株式会社 大阪支社		辞退
5	新明和工業 株式会社 流体事業部営業本部関西支店		辞退
6	株式会社 鶴見製作所		辞退
7	朝日企業 株式会社		指名辞退
8	イワキ・モリタニ電工 株式会社		指名辞退
9	クボタ機工 株式会社		指名辞退
10	株式会社 西島製作所 大阪支店		指名辞退
11	藤吉工業 株式会社 大阪支社		指名辞退
12	古河産機システムズ 株式会社 大阪支店		指名辞退
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	46		
工事名及び工種	熊取中学校プール配管及び校舎給水管改修工事	建築一式	
工事場所	熊取町五門東一丁目地内		
工事概要	1. プール棟配管改修工事 配管設置 HIVP100φ5.0m 75φ53.8m 50φ47.3m 25φ7.1m 落ち蓋式U字溝設置 101.0m 土間コンクリート撤去・復旧 1.0式 雑工事 1.0式 2. 校舎棟給水管改修工事 配管設置 HIVP40φ5.0m 雑工事 1.0式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 12月 10日 15時 00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	4,879,000 【税抜：円】	5,269,320 【税込：円】	
最低制限価格	4,187,000 【税抜：円】	4,521,960 【税込：円】	
契約金額(当初)	4,187,000 【税抜：円】	4,521,960 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保西7番47号 坂上建設 株式会社		
工期(当初)	平成 27年 12月 11日 ～ 平成 28年 2月 29日		
工期(変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	坂上建設 株式会社	4,187,000	落札(くじ引き)
2	楠プランニング	4,187,000	
3	株式会社 中林	4,187,000	
4	土生ハウジング 株式会社	4,187,000	
5	奥産業 株式会社	4,879,000	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	47		
工事名及び工種	普通河川雨山川河床整正工事	土木一式	
工事場所	熊取町朝代東四丁目地内		
工事概要	工事延長 L=137m 河床整正工 L=137m 附帯工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 12月 10日 15時 35分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	3,625,000 【税抜：円】	3,915,000 【税込：円】	
最低制限価格	3,056,000 【税抜：円】	3,300,480 【税込：円】	
契約金額(当初)	3,056,000 【税抜：円】	3,300,480 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町朝代西4-34-9 泰成興業		
工期(当初)	平成 27年 12月 11日 ~ 平成 28年 3月 7日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	泰成興業	3,056,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 池内水道設備工業	3,056,000	
3	株式会社 植木安	3,056,000	
4	株式会社 植仲造園	3,056,000	
5	オンロード建設	3,056,000	
6	コビキ建設 熊取営業所	3,056,000	
7	坂上建設 株式会社	3,056,000	
8	株式会社 泉州ビルド	3,056,000	
9	株式会社 中武造園土木	3,056,000	
10	株式会社 中林	3,056,000	
11	成田建設	3,056,000	
12	早川工建 株式会社 熊取支店	3,056,000	
13	正巳造園土木	3,056,000	
14	アクアテック 株式会社		無効
15			
備考	(変更理由等)		



平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	48		
工事名及び工種	グリーンヒル調整池維持工事	土木一式	
工事場所	熊取町大久保南四丁目地内		
工事概要	土工 付帯工	1式 排水管布設他 除草・伐木	1式 1式
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 12月 10日 16時 10分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	3,249,000【税抜：円】	3,508,920【税込：円】	
最低制限価格	2,690,000【税抜：円】	2,905,200【税込：円】	
契約金額(当初)	2,690,000【税抜：円】	2,905,200【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町野田2-18-7 株式会社 中武造園土木		
工期(当初)	平成 27年 12月 11日 ~ 平成 28年 3月 4日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 中武造園土木	2,690,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 池内水道設備工業	2,690,000	
3	株式会社 植木安	2,690,000	
4	株式会社 植仲造園	2,690,000	
5	オンロード建設	2,690,000	
6	コビキ建設 熊取営業所	2,690,000	
7	坂上建設 株式会社	2,690,000	
8	株式会社 泉州ビルド	2,690,000	
9	株式会社 中林	2,690,000	
10	成田建設	2,690,000	
11	早川工建 株式会社 熊取支店	2,690,000	
12	正巳造園土木	2,690,000	
13	泰成興業		指名取消し(入札参加制限)
14	株式会社 K m u n		指名辞退
15			
備考	(変更理由等)		

平成 27 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	49		
工事名及び工種	公共下水道管渠改築工事 (27-1)	土木一式	
工事場所	熊取町大久保中五丁目地内他		
工事概要	施工箇所 14箇所 人孔鉄蓋交換工 汚水 T-14 9箇所 人孔鉄蓋補修工 汚水 T-25 5箇所 人孔修繕工 1箇所 舗装本復旧工 As <sup>Ⓐ</sup> t=5cm A=31.6m <sup>2</sup>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 27年 12月 10日 16時 45分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	2,869,000 【税抜：円】	3,098,520 【税込：円】	
最低制限価格	2,353,000 【税抜：円】	2,541,240 【税込：円】	
契約金額(当初)	2,353,000 【税抜：円】	2,541,240 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町久保3丁目15番9号 株式会社 泉州ビルド		
工期(当初)	平成 27年 12月 11日 ～ 平成 28年 3月 18日		
工期(変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	株式会社 泉州ビルド	2,353,000	落札 (くじ引き)
2	有限会社 池内水道設備工業	2,353,000	
3	株式会社 植木安	2,353,000	
4	株式会社 植仲造園	2,353,000	
5	オンロード建設	2,353,000	
6	コビキ建設 熊取営業所	2,353,000	
7	坂上建設 株式会社	2,353,000	
8	株式会社 中林	2,353,000	
9	成田建設	2,353,000	
10	早川工建 株式会社 熊取支店	2,353,000	
11	正巳造園土木	2,353,000	
12	株式会社 エムテック		無効
13	泰成興業		指名取消し (入札参加制限)
14	株式会社 中武造園土木		指名取消し (入札参加制限)
15			
備考	(変更理由等)		