

平成 28 年度 建設 工事 契約 調 書

契約番号	18		
工事名及び工種	庁舎改修工事	建築一式	
工事場所	熊取町野田一丁目地内		
工事概要	1. 本館1階便所改修工事 1式 2. 本館2階便所改修工事 1式 3. 東館外壁等改修工事 1式 4. その他改修工事 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がC等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	平成 28年 8月 8日 10時 00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	30,002,000 【税抜：円】	32,402,160 【税込：円】	
最低制限価格	25,852,000 【税抜：円】	27,920,160 【税込：円】	
契約金額(当初)	25,852,000 【税抜：円】	27,920,160 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町つばさが丘北2丁目20-11 堀井建設 株式会社		
工期(当初)	平成 28年 8月 9日 ～ 平成 29年 1月 31日		
工期(変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	堀井建設 株式会社	25,852,000	落札(くじ引き)
2	上田建設 株式会社	25,852,000	
3	株式会社 星和コンストラクション	25,852,000	
4	株式会社 泉州ビルド	25,852,000	
5	株式会社 タミヤ	25,852,000	
6	有限会社 中島建設	25,852,000	
7	株式会社 中武造園土木	25,852,000	
8	中林建設 株式会社	25,852,000	
9	株式会社 西尾組	25,852,000	
10	株式会社 藤原製材所	25,852,000	
11	株式会社 ワールド	25,852,000	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	(変更理由等)		

平成 28 年度 建設工事契約調書

契約番号	19		
工事名及び工種	町道野田中央線野田交差点改良工事及び公共汚水ます設置工事(28-3)	土木一式	
工事場所	熊取町野田一丁目地内		
工事概要	<p>【町道野田中央線野田交差点改良工事】</p> <p>土工 1式  排水構造物工 自由勾配側溝 W300 L=20.1m 街渠 L=77m 重圧管 φ300 L=32m  縁石工 セミフラット形式 L=71.6m  舗装工 アスファルト舗装(車道)(国道、町道) A=487㎡  アスファルト舗装(歩道)(一般部、乗入部) A=162㎡  誘導ブロック(点字、線状シート) N=128枚  区画線工 1式 付帯工 1式 構造物撤去工 1式 防護柵工 1式</p> <p>【公共汚水ます設置工事(28-3)】</p> <p>工事箇所 4箇所  取付管及びます工 塩ビ柵 4箇所  付帯工 1式  舗装本復旧工 As t=5cm 3.3㎡ As t=10cm 6.8㎡</p>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者・準町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 28年 8月 8日 10時 35分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	16,567,000 【税抜：円】	17,892,360 【税込：円】	
最低制限価格	13,536,000 【税抜：円】	14,618,880 【税込：円】	
契約金額(当初)	13,536,000 【税抜：円】	14,618,880 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町野田1-2-18 有限会社 武内建設 熊取営業所		
工期(当初)	平成 28年 8月 9日 ~ 平成 28年 12月 9日		
工期(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名			
	入札金額(税抜：円)	摘要	
1	有限会社 武内建設 熊取営業所	13,536,000	落札(くじ引き)
2	植音造園 株式会社	13,536,000	
3	上田建設 株式会社	13,536,000	
4	覚野設備工業所	13,536,000	
5	k f カンパニー 熊取支店	13,536,000	
6	有限会社 誠昌建設 熊取営業所	13,536,000	
7	株式会社 泉州ビルド	13,536,000	
8	株式会社 高田組	13,536,000	
9	有限会社 玉置産業 熊取営業所	13,536,000	
10	辻義設備工業 株式会社 熊取支店	13,536,000	
11	鶴泉緑化園	13,536,000	
12	徳和目建設 株式会社 熊取支店	13,536,000	
13	中林建設 株式会社	13,536,000	
14	堀井建設 株式会社	13,536,000	
15	ミヤビ工業 熊取営業所	13,536,000	
16	株式会社 出口園芸 熊取町支店		無効
17	株式会社 中武造園土木		無効
18	有限会社 サンコー		指名辞退
19			
20			
備考	(変更理由等)		

平成 28 年度 建設工事 契約調書

契約番号	20	
工事名及び工種	道路施設維持修繕工事(28-1)	土木一式
工事場所	熊取町大久保北二丁目地内他	
工事概要	排水構造物修繕工 5箇所 側溝修繕工 11.9m 横断溝修繕工 11.6m 集水樹設置工 1箇所 蓋替工 1箇所 付帯工 1式	
契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者・準町内業者を選定した。	
開札執行日	平成 28年 8月 8日 11時 20分	
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格	2,277,000 【税抜:円】	2,459,160 【税込:円】
最低制限価格	1,783,000 【税抜:円】	1,925,640 【税込:円】
契約金額(当初)	1,783,000 【税抜:円】	1,925,640 【税込:円】
契約金額(変更)	【税抜:円】	【税込:円】
	【税抜:円】	【税込:円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保南4-13-3 オンロード建設	
工期(当初)	平成 28年 8月 9日 ~ 平成 28年 10月 14日	
工期(変更)	~ 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
入札業者名		入札金額(税抜:円)
1	オンロード建設	1,783,000
2	有菌土木工業	1,783,000
3	有限会社 池内水道設備工業	1,783,000
4	株式会社 植木安	1,783,000
5	株式会社 奥建設	1,783,000
6	奥産業 株式会社	1,783,000
7	コビキ建設 熊取営業所	1,783,000
8	泰成興業	1,783,000
9	早川工建 株式会社 熊取支店	1,783,000
10	正巳造園土木	1,783,000
11	株式会社 植仲造園	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
備考	(変更理由等)	

平成 28 年度 建設工事契約調書

契約番号	21		
工事名及び工種	大原池法面維持工事		土木一式
工事場所	熊取町野田三丁目地内		
工事概要	土工 かごマット工 付帯工	3段 除草他	1式 A=21.0㎡ 1式
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者・準町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 28年 8月 8日 13時 15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	1,287,000 【税抜：円】		1,389,960 【税込：円】
最低制限価格	1,046,000 【税抜：円】		1,129,680 【税込：円】
契約金額（当初）	1,046,000 【税抜：円】		1,129,680 【税込：円】
契約金額（変更）			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町和田1丁目580番-1 奥産業 株式会社		
工期（当初）	平成 28年 8月 9日 ～ 平成 28年 10月 20日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	奥産業 株式会社	1,046,000	落札（くじ引き）
2	有菌土木工業	1,046,000	
3	株式会社 植木安	1,046,000	
4	株式会社 奥建設	1,046,000	
5	コビキ建設 熊取営業所	1,046,000	
6	泰成興業	1,046,000	
7	早川工建 株式会社 熊取支店	1,046,000	
8	正巳造園土木	1,046,000	
9	有限会社 池内水道設備工業	1,200,000	
10	株式会社 植仲造園		無効
11	オンロード建設		指名取消し（入札参加制限）
12	有限会社 アート技建		指名辞退
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備考	（変更理由等）		

平成 28 年度 設計業務契約調書

契約番号	204		
業務名	大久保南二丁目地区他給配水管布設替工事設計業務		土木関係 建設コンサルタント
業務場所	熊取町大久保南二丁目地内他		
業務概要	設計業務 新設詳細設計 布設替詳細設計 設計協議 測量業務 4級基準点 現地測量 縦断測量 横断測量	小口径・開削 φ150 小口径・開削 φ100以下 小口径・開削 φ100以下 第1回・中間3回半日・最終 1/250	L=82.0m L=49.0m L=364.0m 1式 12点 A=0.03km <sup>2</sup> L=0.50km L=0.50km
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木コンサルタントで上水道及び工業用水道部門に登録のある業者とし、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の業者を選定した。		
開札執行日	平成 28年 8月 8日 13時 50分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	6,272,000 【税抜：円】	6,773,760 【税込：円】	
最低制限価格	設定なし 【税抜：円】		設定なし 【税込：円】
契約金額(当初)	2,527,000 【税抜：円】	2,729,160 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目18番9号 株式会社 オリンピアコンサルタント 大阪営業所		
履行期間(当初)	平成 28年 8月 9日 ～ 平成 29年 1月 31日		
履行期間(変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 オリンピアコンサルタント 大阪営業所	2,527,000	落札
2	株式会社 サンテック	3,200,000	
3	株式会社 新大阪エンジニアリング	3,400,000	
4	株式会社 シードコンサルタント 大阪支社	3,650,000	
5	日本技術サービス 株式会社 大阪事務所	3,812,000	
6	株式会社 関西エンジニアリング 大阪営業所	3,980,000	
7	株式会社 淀川アクテス 泉州支社	5,000,000	
8	株式会社 潮技術コンサルタント 大阪事務所	5,090,000	
9	株式会社 近代技研 阪南営業所	6,270,000	
10	フジ地中情報 株式会社 大阪支店		指名辞退
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

平成 28 年度設計業務契約調書

契約番号	205		
業務名	町道府住1号線横断歩道橋修繕詳細設計業務	土木関係 建設コンサルタント	
業務場所	熊取町美熊台一丁目地内		
業務概要	測量業務 四級基準点測量 N=3点 現地測量(縮尺1/250 A=0.003km <sup>2</sup> ) N=1業務 路線測量 L=0.14km 設計業務 補修設計 N=1橋 報告書作成(電子成果品作成) N=1業務		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	土木コンサルタントで鋼構造及びコンクリート部門に登録のある業者とし、指名競争入札要綱に基づき等級別区分がC等級の業者に加え、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の業者を選定した。		
開札執行日	平成 28年 8月 8日 14時 25分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	4,204,000 【税抜：円】	4,540,320 【税込：円】	
最低制限価格	設定なし 【税抜：円】	設定なし 【税込：円】	
契約金額(当初)	2,700,000 【税抜：円】	2,916,000 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府大阪市西区新町二丁目20番6号 株式会社 長大テック 大阪事務所		
履行期間(当初)	平成 28年 8月 9日 ~ 平成 28年 12月 9日		
履行期間(変更)	~ 平成 年 月 日		
	~ 平成 年 月 日		
入札業者名			
	入札金額(税抜：円)	摘要	
1	株式会社 長大テック 大阪事務所	2,700,000	落札
2	株式会社 インテコ 大阪営業所	2,780,000	
3	五洋設計 株式会社 大阪支店	2,800,000	
4	扇コンサルタント 株式会社 大阪支店	3,500,000	
5	阪神測建 株式会社 大阪支店	3,500,000	
6	株式会社 アーバンパイオニア設計	4,100,000	
7	株式会社 共和技術研究所	4,204,000	
8	和歌山航測 株式会社 大阪支店	4,204,000	
9	株式会社 ケー・エスコンサルタント 大阪支店		無効
10	西畑測量設計 株式会社 大阪南事務所		無効
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		