

平成 26 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	41		
工事名及び工種	道路舗装修繕工事 (26-3)		土木一式
工事場所	熊取町希望が丘二丁目地内他		
工事概要	舗装面積 A=5,053㎡ 土工 一式 舗装工 AS50 : BB50 : HMS150 : RC150 A=204㎡ AS50 : BB50 : 不陸20 A=1,250㎡ 切削オーバーレイ A=764㎡ AS50 : 不陸20 A=1,971㎡ 歩道 A=102㎡ 透水性舗装 (歩道) A=575㎡ 車両出入口部 (歩道) A=187㎡ 安全施設工 一式 区画線工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で舗装工種に登録のある業者とし、等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 12 月 15 日 10 時 00 分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	30,432,000 【税抜：円】		32,866,560 【税込：円】
最低制限価格	25,628,000 【税抜：円】		27,678,240 【税込：円】
契約金額 (当初)	25,628,000 【税抜：円】		27,678,240 【税込：円】
契約金額 (変更)		【税抜：円】	【税込：円】
		【税抜：円】	【税込：円】
工期 (当初)	平成 26 年 12 月 16 日 ～ 平成 27 年 3 月 20 日		
工期 (変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
契約業者	大阪府貝塚市三ヶ山455番地1 株式会社 カンキコーポレーション		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	株式会社 カンキコーポレーション	25,628,000	落札 (くじ引き)
2	明日香土建 株式会社	25,628,000	
3	中島興業 株式会社 熊取支店	25,628,000	
4	株式会社 西尾組	25,628,000	
5	株式会社 徳進建設		指名取消
6			
7			
8			
9			
10			
備考	(変更理由等)		

平成 26 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	42		
工事名及び工種	道路施設維持修繕工事 (26-3)		交通安全施設
工事場所	熊取町大久保中一丁目地内他		
工事概要	土工 一式 排水工 排水管φ200 L=8.7m 舗装工 薄層カラー舗装 (茶褐色) A=144.7m ² アスファルト舗装 (A1-1H) A=4.4m ² (A1-5H) A=58.6m ² 防護柵工 防護柵工①～⑧ (H=800) L=103.0m 付帯工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した交通安全施設に登録のある町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 12 月 15 日 10 時 35 分		
開札場所	熊取町役場 北館 3 階 大会議室		
予定価格	5,786,000 【税抜：円】	6,248,880 【税込：円】	
最低制限価格	4,762,000 【税抜：円】	5,142,960 【税込：円】	
契約金額 (当初)	4,762,000 【税抜：円】	5,142,960 【税込：円】	
契約金額 (変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
工期 (当初)	平成 26 年 12 月 16 日 ～ 平成 27 年 3 月 20 日		
工期 (変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
契約業者	大阪府泉南郡熊取町久保 2 丁目 1655 成田建設		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	成田建設	4,762,000	落札 (くじ引き)
2	上田建設 株式会社	4,762,000	
3	オンロード建設	4,762,000	
4	覚野設備工業所	4,762,000	
5	コウタ技建	4,762,000	
6	サカイ安全工業 株式会社	4,762,000	
7	正巳造園土木	4,762,000	
8	株式会社 六映 熊取支店	4,762,000	
9	阪神装路 株式会社	5,700,000	
10			
備考	(変更理由等)		

平成 26 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	43		
工事名及び工種	交通安全施設設置工事 (26-3)		交通安全施設
工事場所	熊取町新野田一丁目地内他		
工事概要	施工箇所 3箇所 舗装工 薄層カラー舗装 歩道 A=61㎡ 区画線工 実線・ゼブラ W=150 L=252m W=450 L=13m 矢印・記号・文字 L=92m 破線 W=150 L=11m 消去 L=107m 防護柵設置工 車止め N=3基 車両用防護柵 L=4m 転落防止柵 L=13m 道路反射鏡設置工 電柱共架式 N=2基 路肩拡幅工 1箇所		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した交通安全施設に登録のある町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 12 月 15 日 11 時 10 分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	5,552,000 【税抜：円】		5,996,160 【税込：円】
最低制限価格	4,564,000 【税抜：円】		4,929,120 【税込：円】
契約金額（当初）	4,564,000 【税抜：円】		4,929,120 【税込：円】
契約金額（変更）		【税抜：円】	【税込：円】
		【税抜：円】	【税込：円】
工期（当初）	平成 26 年 12 月 16 日 ～ 平成 27 年 3 月 20 日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保南4-13-3 オンロード建設		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	オンロード建設	4,564,000	落札（くじ引き）
2	上田建設 株式会社	4,564,000	
3	覚野設備工業所	4,564,000	
4	正巳造園土木	4,564,000	
5	山路ライン 有限会社	4,564,000	
6	株式会社 六映 熊取支店	4,564,000	
7	株式会社 司商事	5,550,000	
8	コウタ技建		無効
9	成田建設		指名取消（入札参加制限）
10			
備考	(変更理由等)		

平成 26 年度 建設工事契約調書

契約番号	44		
工事名及び工種	旧発掘調査室改修工事		建築一式
工事場所	熊取町野田一丁目地内		
工事概要	内部改修工事 土間コンクリート打ち 130.0㎡ 雑工事 一式 外部改修工事 塗装工事 一式 スロープ設置工事 一式 雑工事 一式 撤去工事 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 12 月 15 日 13 時 15 分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	2,906,000 【税抜：円】		3,138,480 【税込：円】
最低制限価格	2,474,000 【税抜：円】		2,671,920 【税込：円】
契約金額（当初）	2,474,000 【税抜：円】		2,671,920 【税込：円】
契約金額（変更）			【税込：円】
			【税込：円】
工期（当初）	平成 26 年 12 月 16 日 ～ 平成 27 年 3 月 13 日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
契約業者	大阪府泉佐野市南中樫井1068番地の11 株式会社 アビス		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 アビス	2,474,000	落札（くじ引き）
2	坂上建設 株式会社	2,474,000	
3	有限会社 中島建設	2,474,000	
4	株式会社 中武造園土木	2,474,000	
5	株式会社 中林	2,474,000	
6	奥産業 株式会社	2,906,000	
7	楠プランニング		指名辞退
8	有限会社 坂上建設		指名辞退
9			
10			
備考	(変更理由等)		

平成 26 年度 建設 工事 契約 調 書

契 約 番 号	45		
工 事 名 及 び 工 種	西小学校進入路フェンス改修工事	建築一式	
工 事 場 所	熊取町大久保南一丁目地内		
工 事 概 要	フェンス 撤去・新設 (H=1,500) 基礎共 60.0m 雑工事 一式		
契 約 の 方 法	指名競争入札		
業 者 選 定 理 由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開 札 執 行 日	平成 26 年 12 月 15 日 13 時 50 分		
開 札 場 所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予 定 価 格	1,696,000 【税抜：円】	1,831,680 【税込：円】	
最 低 制 限 価 格	1,442,000 【税抜：円】	1,557,360 【税込：円】	
契 約 金 額 (当 初)	1,442,000 【税抜：円】	1,557,360 【税込：円】	
契 約 金 額 (変 更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
工 期 (当 初)	平成 26 年 12 月 16 日 ～ 平成 27 年 3 月 13 日		
工 期 (変 更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
契 約 業 者	大阪府泉南郡熊取町大久保中2-11-21 有限会社 中島建設		
入 札 業 者 名		入札金額 (税抜：円)	摘 要
1	有限会社 中島建設	1,442,000	落札 (くじ引き)
2	奥産業 株式会社	1,442,000	
3	勝藤建設 株式会社	1,442,000	
4	坂上建設 株式会社	1,442,000	
5	有限会社 トータルインテリア同心	1,442,000	
6	株式会社 中武造園土木	1,442,000	
7	株式会社 中林	1,442,000	
8	楠プランニング		指名辞退
9			
10			
備 考	(変更理由等)		

平成 26 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	46		
工事名及び工種	中央保育所床改修工事	建築一式	
工事場所	熊取町五門西二丁目地内		
工事概要	床改修工事 床仕上材、下地合板 撤去・新設 70.1㎡ 鋼製床組レベル調整 一式 雑工事 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 12 月 15 日 14 時 25 分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	1,329,000 【税抜：円】	1,435,320 【税込：円】	
最低制限価格	1,135,000 【税抜：円】	1,225,800 【税込：円】	
契約金額（当初）	1,135,000 【税抜：円】	1,225,800 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
工期（当初）	平成 26 年 12 月 16 日 ～ 平成 27 年 2 月 27 日		
工期（変更）	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保東2丁目6番17号 株式会社 中林		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 中林	1,135,000	落札（くじ引き）
2	坂上建設 株式会社	1,135,000	
3	株式会社 中武造園土木	1,135,000	
4	土生ハウジング 株式会社	1,135,000	
5	奥産業 株式会社		無効
6	株式会社 アビス		指名取消（入札参加制限）
7	有限会社 中島建設		指名取消（入札参加制限）
8	楠プランニング		指名辞退
9			
10			
11			
備考	(変更理由等)		

平成 26 年度設計業務契約調書

契約番号	217		
業務名及び業種	祇園橋水管橋移設工事設計業務	土木関係 建設コンサルタント	
業務場所	熊取町和田五丁目地内他		
業務概要	設計業務 布設替詳細設計 小口径・開削 φ300 L=20.0m 設計協議 第1回・中間3回半日・最終 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木コンサルタントで上水道及び工業用水道部門に登録のある業者とし、等級別区分がC等級の業者と熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の業者を選定した。		
開札執行日	平成 26 年 12 月 15 日 15 時 00 分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	2,978,000 【税抜：円】	3,216,240 【税込：円】	
最低制限価格	設定なし 【税抜：円】	設定なし 【税込：円】	
契約金額(当初)	982,000 【税抜：円】	1,060,560 【税込：円】	
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府大阪市天王寺区生玉町2番3号 株式会社 中外設計コンサルタント		
履行期間(当初)	平成 26 年 12 月 16 日 ～ 平成 27 年 2 月 27 日		
履行期間(変更)	～ 平成 年 月 日		
	～ 平成 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 中外設計コンサルタント	982,000	落札
2	株式会社 関西コンサルタント	1,050,000	
3	株式会社 レック	1,170,000	
4	株式会社 シードコンサルタント 大阪支社	1,700,000	
5	株式会社 東伸技術コンサルタント 大阪営業所	1,900,000	
6	株式会社 不二設計コンサルタント	2,830,000	
7	株式会社 潮技術コンサルタント 大阪事務所	2,970,000	
8	フジ地中情報 株式会社 大阪支店	2,975,000	
9	株式会社 オリムピアコンサルタント 大阪営業所	2,978,000	
10	株式会社 第一技術コンサルタント	2,978,000	
備考	(変更理由等)		