

令和 2 年度建設工事契約調書

契約番号	37		
工事名及び工種	配水管布設替工事（R2-7）及び公共下水道布設工事（R2-3）		水道工事
工事場所	熊取町久保二丁目地内		
工事概要	【上水道課発注】配水管布設替工事（R2-7） （補助事業） 配水管布設工 L=221.3m DCIP（GX）φ300 L=221.3m 空気弁設置工 急速・φ25 2基 仮設配水管工 1式 舗装本復旧工 A= 316.5㎡ （単独事業） 消火栓設置工 地下式・単口 1基 ドレン設置工 GXφ100・HIVPφ50 1基 給水管設置工 11箇所 舗装本復旧工 A=2.7㎡ （移設事業） 配水管布設工 L=41.0m DCIP（GX）φ100 L=0.1m PEEFφ50 L=40.9m 仕切弁設置工 ソフトφ50 1基 ドレン設置工 PEφ50・HIVPφ50 1基 仮設配水管工 1式 給水管設置工 5箇所	【下水道課発注】公共下水道布設替工事（R2-3） 施工延長 L=465.90m 管渠工（開削） VUφ200 269.36m HIVPφ75 178.54m マンホール工 2号組立 1箇所 1号組立 9箇所 0号組立 1箇所 塩ビ入孔 15箇所 内副管 1箇所 取付管及びます工 塩ビます 17箇所 付帯工 1式 舗装本復旧工 As t=5cm 138.70㎡	
	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、水道工事の等級別区分がB等級の業者とする。該当する町内業者と、業者選定委員会で抽選した準町内業者及び町外業者を選定した。		
開札執行日	令和 2年 9月 15日 10時 00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
	総額（合冊）		
予定価格	81,516,000 【税抜：円】		89,667,600 【税込：円】
最低制限価格	67,595,000 【税抜：円】		74,354,500 【税込：円】
契約金額（参考）	67,595,000 【税抜：円】		74,354,500 【税込：円】
	配水管布設替工事（R2-7）		
予定価格	45,398,000 【税抜：円】		49,937,800 【税込：円】
最低制限価格	37,917,000 【税抜：円】		41,708,700 【税込：円】
契約金額（当初）	37,917,000 【税抜：円】		41,708,700 【税込：円】
契約金額（変更）			
工期（当初）	令和 2年 9月 16日 ～ 令和 3年 3月 25日		
	公共下水道布設工事（R2-3）		
予定価格	36,118,000 【税抜：円】		39,729,800 【税込：円】
最低制限価格	29,678,000 【税抜：円】		32,645,800 【税込：円】
契約金額（当初）	29,678,000 【税抜：円】		32,645,800 【税込：円】
契約金額（変更）			
工期（当初）	令和 2年 9月 16日 ～ 令和 3年 3月 25日		
契約業者	大阪府泉南郡熊取町七山東906番地 株式会社 西尾組		
	入札業者名	入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 西尾組	67,595,000	落札（くじ引き）
2	輝光建設 株式会社	67,595,000	
3	株式会社 星和コンストラクション	67,595,000	
4	辻義設備工業 株式会社 熊取支店	67,595,000	
5	株式会社 中林	67,595,000	
6	堀井建設 株式会社	67,595,000	
7	株式会社 元美工業	67,595,000	
8	株式会社 ワールド	67,595,000	
9	安田 株式会社 大阪支店		辞退
10			
11			
12			
13			
備考	(変更理由等)		

令和 2 年度 建設工事契約調書

契約番号	38				
工事名及び工種	公共下水道布設工事 (R2-1) 及び配水管移設工事 (下水R2-1)		土木一式		
工事場所	熊取町小垣内三丁目地内				
工事概要	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 【下水道課発注】公共下水道布設工事 (R2-1) 施工延長 L=174.70m 管渠工 (開削) VU φ200 169.12m マンホール工 1号組立 6箇所 内副管 2箇所 取付管及びます工 塩ビ継 17箇所 付帯工 1式 舗装本復旧工 As t=5cm 25.6㎡ As t=10cm 731.4㎡ As t=10cm 38.4㎡ </td> <td style="vertical-align: top;"> 【上水道課発注】配水管移設工事 (下水R2-1) 全体延長 L=184.8m (補助事業) 配水管布設工 L=148.6m DCIP (GX) φ150 L=139.7m DCIP (GX) φ75 L=8.9m 仕切弁設置工 フロツル φ150他 3基 消火栓設置工 地下式・単口 1基 サドル付分水栓取付工 CIP用 φ300×φ50他 2基 ストッパー設置工 CIP用 φ300他 2基 仮設管工 設置・撤去 1式 給水管設置工 (単費事業) 16箇所 配水管布設工 L=18.6m DCIP (GX) φ150 L=16.6m DCIP (K) φ75 L=2.0m 仕切弁設置工 フロツル φ150 1基 消火栓設置工 地下式・単口 1基 給水管設置工 (水道単独事業) 2箇所 配水管布設工 L=17.6m DCIP (GX) φ75 L=6.2m HPPE (EF) φ75 L=11.4m 仕切弁設置工 フロツル φ75 1基 仮設管工 設置・撤去 1式 舗装本復旧工 A=39.7㎡ </td> </tr> </table>			【下水道課発注】公共下水道布設工事 (R2-1) 施工延長 L=174.70m 管渠工 (開削) VU φ200 169.12m マンホール工 1号組立 6箇所 内副管 2箇所 取付管及びます工 塩ビ継 17箇所 付帯工 1式 舗装本復旧工 As t=5cm 25.6㎡ As t=10cm 731.4㎡ As t=10cm 38.4㎡	【上水道課発注】配水管移設工事 (下水R2-1) 全体延長 L=184.8m (補助事業) 配水管布設工 L=148.6m DCIP (GX) φ150 L=139.7m DCIP (GX) φ75 L=8.9m 仕切弁設置工 フロツル φ150他 3基 消火栓設置工 地下式・単口 1基 サドル付分水栓取付工 CIP用 φ300×φ50他 2基 ストッパー設置工 CIP用 φ300他 2基 仮設管工 設置・撤去 1式 給水管設置工 (単費事業) 16箇所 配水管布設工 L=18.6m DCIP (GX) φ150 L=16.6m DCIP (K) φ75 L=2.0m 仕切弁設置工 フロツル φ150 1基 消火栓設置工 地下式・単口 1基 給水管設置工 (水道単独事業) 2箇所 配水管布設工 L=17.6m DCIP (GX) φ75 L=6.2m HPPE (EF) φ75 L=11.4m 仕切弁設置工 フロツル φ75 1基 仮設管工 設置・撤去 1式 舗装本復旧工 A=39.7㎡
【下水道課発注】公共下水道布設工事 (R2-1) 施工延長 L=174.70m 管渠工 (開削) VU φ200 169.12m マンホール工 1号組立 6箇所 内副管 2箇所 取付管及びます工 塩ビ継 17箇所 付帯工 1式 舗装本復旧工 As t=5cm 25.6㎡ As t=10cm 731.4㎡ As t=10cm 38.4㎡	【上水道課発注】配水管移設工事 (下水R2-1) 全体延長 L=184.8m (補助事業) 配水管布設工 L=148.6m DCIP (GX) φ150 L=139.7m DCIP (GX) φ75 L=8.9m 仕切弁設置工 フロツル φ150他 3基 消火栓設置工 地下式・単口 1基 サドル付分水栓取付工 CIP用 φ300×φ50他 2基 ストッパー設置工 CIP用 φ300他 2基 仮設管工 設置・撤去 1式 給水管設置工 (単費事業) 16箇所 配水管布設工 L=18.6m DCIP (GX) φ150 L=16.6m DCIP (K) φ75 L=2.0m 仕切弁設置工 フロツル φ150 1基 消火栓設置工 地下式・単口 1基 給水管設置工 (水道単独事業) 2箇所 配水管布設工 L=17.6m DCIP (GX) φ75 L=6.2m HPPE (EF) φ75 L=11.4m 仕切弁設置工 フロツル φ75 1基 仮設管工 設置・撤去 1式 舗装本復旧工 A=39.7㎡				
契約の方法	指名競争入札				
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がB等級で管または水道施工工種に登録のある町内業者を選定した。				
開札執行日	令和 2年 9月 15日 10時 40分				
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室				
	総額 (合冊)				
予定価格	62,423,000 【税抜:円】		68,665,300 【税込:円】		
最低制限価格	51,345,000 【税抜:円】		56,479,500 【税込:円】		
契約金額 (参考)	51,345,000 【税抜:円】		56,479,500 【税込:円】		
	公共下水道布設工事 (R2-1)				
予定価格	37,672,000 【税抜:円】		41,439,200 【税込:円】		
最低制限価格	30,826,000 【税抜:円】		33,908,600 【税込:円】		
契約金額 (当初)	30,826,000 【税抜:円】		33,908,600 【税込:円】		
契約金額 (変更)			【税抜:円】 【税込:円】		
工期 (当初)	令和 2年 9月 16日 ~ 令和 3年 3月 17日				
	配水管移設工事 (下水R2-1)				
予定価格	24,751,000 【税抜:円】		27,226,100 【税込:円】		
最低制限価格	20,519,000 【税抜:円】		22,570,900 【税込:円】		
契約金額 (当初)	20,519,000 【税抜:円】		22,570,900 【税込:円】		
契約金額 (変更)			【税抜:円】 【税込:円】		
工期 (当初)	令和 2年 9月 16日 ~ 令和 3年 3月 17日				
契約業者	大阪府泉南郡熊取町青葉台1丁目6番22号 株式会社 ワールド				
	入札業者名	入札金額 (税抜:円)	摘要		
1	株式会社 ワールド	51,345,000	落札 (くじ引き)		
2	輝光建設 株式会社	51,345,000			
3	保志建設 株式会社	51,345,000			
4	堀井建設 株式会社	51,345,000			
5	株式会社 元美工業	51,345,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
備考	(変更理由等)				

令和 2 年度建設工事契約調書

契約番号	39		
工事名及び工種	谷川橋橋梁修繕工事		土木一式
工事場所	熊取町七山北地内		
工事概要	谷川橋 鋼単純H桁橋 橋長L=20.9m 幅員W=3.0m 舗装工 N=1式 舗装打換工 A=80㎡ 橋梁防水工 A=65㎡ 橋梁付属物工 N=1式 伸縮装置取替工 L=12m 防護柵補修工 L=43m 橋梁補修工 N=1式 支承補修工 N=2箇所 断面修復工 (左官工法) N=1 構造物 (0.347㎡) 表面含侵工 A=110㎡ 現場塗装工 N=1式 橋梁塗替塗装工 A=126㎡ 仮設工 N=1式 足場工 (吊足場) A=100㎡ 環境対策設備工 A=100㎡		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がB等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	令和 2年 9月 15日 11時 20分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	34,379,000 【税抜：円】	37,816,900 【税込：円】	
最低制限価格	27,363,000 【税抜：円】	30,099,300 【税込：円】	
契約金額 (当初)	27,363,000 【税抜：円】	30,099,300 【税込：円】	
契約金額 (変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪府泉南郡熊取町つばさが丘東1-7-16 輝光建設 株式会社		
工期 (当初)	令和 2年 9月 16日 ~ 令和 3年 3月 12日		
工期 (変更)	~ 令和 年 月 日		
	~ 令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘 要
1	輝光建設 株式会社	27,363,000	落札 (くじ引き)
2	保志建設 株式会社	27,363,000	
3	堀井建設 株式会社	27,363,000	
4	株式会社 元美工業	27,363,000	
5	株式会社 ワールド		指名取消し (入札参加制限)
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		