

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		6	
工 事 名 及 び 工 種		舗装本復旧工事(R6-1)	舗装
工 事 場 所		熊取町 大宮一丁目 地内他	
工 事 概 要		舗装面積 A=1,657m ² 土工 1式 舗装工 t=10cm 744m ² 舗装工 t=5cm 913m ² 区画線工 1式 付帯工 1式	
契 約 の 方 法		指名競争入札	
業 者 選 定 理 由		指名競争入札要綱に基づき、舗装の等級別区分がC等級の者とする。該当する町内業者26者とする。	
開 札 執 行 日		令和6年6月4日 10時00分	
開 札 場 所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予 定 価 格		¥20,919,000【税抜：円】	¥23,010,900【税込：円】
最 低 制 限 価 格		¥17,548,000【税抜：円】	¥19,302,800【税込：円】
契 約 金 額 (当 初)		¥17,548,000【税抜：円】	¥19,302,800【税込：円】
工 期 (当 初)		令和6年6月5日 ～ 令和6年10月25日	
契 約 業 者		株式会社 植正	
変 更 1	契 約 金 額	【税抜：円】	【税込：円】
	増 減 額	【税抜：円】	【税込：円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 2	契 約 金 額	【税抜：円】	【税込：円】
	増 減 額	【税抜：円】	【税込：円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 3	契 約 金 額	【税抜：円】	【税込：円】
	増 減 額	【税抜：円】	【税込：円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 4	契 約 金 額	【税抜：円】	【税込：円】
	増 減 額	【税抜：円】	【税込：円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		

令和6年度建設工事契約調書

契 約 番 号		6	
工 事 名 及 び 工 種		舗装本復旧工事(R6－1)	舗装
工 事 場 所		熊取町 大宮一丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 植正	¥17,548,000	落札(くじ引き)
2	オンロード建設	¥17,548,000	
3	株式会社 覚野設備	¥17,548,000	
4	楠プランニング	¥17,548,000	
5	株式会社 コウタ技建	¥17,548,000	
6	株式会社 シンワコーポレーション	¥17,548,000	
7	株式会社 星和コンストラクション	¥17,548,000	
8	太樹開発	¥17,548,000	
9	株式会社 高田組	¥17,548,000	
10	株式会社 田中政組	¥17,548,000	
11	鶴泉緑化園	¥17,548,000	
12	徳和目建設 株式会社	¥17,548,000	
13	トモワ技研 株式会社	¥17,548,000	
14	株式会社 中武造園土木	¥17,548,000	
15	株式会社 中林	¥17,548,000	
16	中林建設 株式会社	¥17,548,000	
17	成田建設	¥17,548,000	
18	株式会社 西道	¥17,548,000	
19	有限会社 ヒサ建設	¥17,548,000	
20	株式会社 美映興業	¥17,548,000	
21	保志建設 株式会社	¥17,548,000	
22	堀井建設 株式会社	¥17,548,000	
23	株式会社 弥栄	¥17,548,000	
24	株式会社 八張建設	¥17,548,000	
25	株式会社 令和開発	¥17,548,000	
26	有限会社 河野建設		指名辞退
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号		7	
工事名及び工種		公園施設維持修繕工事(R6-1)	土木一式
工事場所		熊取町 青葉台二丁目 地内他	
工事概要		遊具修繕工 遊具修繕 49基	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者24者とする。	
開札執行日		令和6年6月4日 10時40分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥7,499,000【税抜:円】	¥8,248,900【税込:円】
最低制限価格		¥6,266,000【税抜:円】	¥6,892,600【税込:円】
契約金額(当初)		¥6,266,000【税抜:円】	¥6,892,600【税込:円】
工期(当初)		令和6年6月5日 ~ 令和6年10月30日	
契約業者		正巳造園土木	
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		7	
工 事 名 及 び 工 種		公園施設維持修繕工事(R6－1)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 青葉台二丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	正巳造園土木	¥6,266,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥6,266,000	
3	オンロード建設	¥6,266,000	
4	株式会社 覚野設備	¥6,266,000	
5	楠プランニング	¥6,266,000	
6	株式会社 コウタ技建	¥6,266,000	
7	桜井建創 株式会社	¥6,266,000	
8	株式会社 シンワコーポレーション	¥6,266,000	
9	株式会社 泉州ビルド	¥6,266,000	
10	太樹開発	¥6,266,000	
11	株式会社 高田組	¥6,266,000	
12	株式会社 田中政組	¥6,266,000	
13	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥6,266,000	
14	鶴泉緑化園	¥6,266,000	
15	トモワ技研 株式会社	¥6,266,000	
16	株式会社 中武造園土木	¥6,266,000	
17	中林建設 株式会社	¥6,266,000	
18	成田建設	¥6,266,000	
19	株式会社 西道	¥6,266,000	
20	有限会社 ヒサ建設	¥6,266,000	
21	株式会社 弥栄	¥6,266,000	
22	株式会社 八張建設	¥6,266,000	
23	株式会社 令和開発	¥6,266,000	
24	松下総建		無効
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	8		
工事名及び工種	道路施設維持修繕工事(R6-1)		土木一式
工事場所	熊取町 朝代東三丁目 地内他		
工事概要	排水構造物工 側溝嵩上げ工 L=70m 集水桝 N=2基 重圧管φ200 L=5m 溝底修繕工 L=31m 蓋版工 N=1箇所 舗装工 車道舗装工 A=43㎡ 歩道舗装 A=22㎡ インターロッキングブロック舗装工 A=13㎡ 附帯工 植樹帯補修工 N=2箇所 道路標識移設工 N=1基		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。該当する町内業者24者と、準町内業者3者のうちから抽選で選定した1者と、町外業者37者のうちから抽選で選定した1者とし、合計26者とする。		
開札執行日	令和6年6月4日 11時20分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥6,517,000【税抜:円】	¥7,168,700【税込:円】	
最低制限価格	¥5,341,000【税抜:円】	¥5,875,100【税込:円】	
契約金額(当初)	¥5,341,000【税抜:円】	¥5,875,100【税込:円】	
工期(当初)	令和6年6月5日 ～ 令和6年9月5日		
契約業者	株式会社 コウタ技建		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度建設工事契約調書

契 約 番 号		8	
工 事 名 及 び 工 種		道路施設維持修繕工事(R6－1)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 朝代東三丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入 札 金 額 (税 抜 : 円)	摘 要
1	株式会社 コウタ技建	¥5,341,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥5,341,000	
3	株式会社 奥野興業	¥5,341,000	
4	オンロード建設	¥5,341,000	
5	株式会社 覚野設備	¥5,341,000	
6	楠プランニング	¥5,341,000	
7	桜井建創 株式会社	¥5,341,000	
8	株式会社 泉州ビルド	¥5,341,000	
9	太樹開発	¥5,341,000	
10	株式会社 高田組	¥5,341,000	
11	株式会社 田中政組	¥5,341,000	
12	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥5,341,000	
13	鶴泉緑化園	¥5,341,000	
14	トモワ技研 株式会社	¥5,341,000	
15	株式会社 中武造園土木	¥5,341,000	
16	中林建設 株式会社	¥5,341,000	
17	成田建設	¥5,341,000	
18	株式会社 西道	¥5,341,000	
19	有限会社 ヒサ建設	¥5,341,000	
20	南河内コンクリート工業 有限会社 熊取営業所	¥5,341,000	
21	株式会社 弥栄	¥5,341,000	
22	株式会社 八張建設	¥5,341,000	
23	株式会社 令和開発	¥5,341,000	
24	正巳造園土木		入札参加制限
25	株式会社 シンワコーポレーション		無効
26	松下総建		無効
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	9		
工事名及び工種	交通安全施設設置工事(R6-1)		交通安全施設
工事場所	熊取町 大久保南四丁目 地内		
工事概要	薄層カラー舗装工(緑色) A=160m ² 区画線工 W15cm実線(白色) L=377m 区画線工 矢印・記号・文字15cm換算(白色) L=43m		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある町内業者25者とする。		
開札執行日	令和6年6月4日 13時15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥4,505,000【税抜:円】	¥4,955,500【税込:円】	
最低制限価格	¥3,682,000【税抜:円】	¥4,050,200【税込:円】	
契約金額(当初)	¥3,682,000【税抜:円】	¥4,050,200【税込:円】	
工期(当初)	令和6年6月5日 ～ 令和6年8月20日		
契約業者	正巳造園土木		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度建設工事契約調書

契 約 番 号		9	
工 事 名 及 び 工 種		交通安全施設設置工事(R6－1)	交通安全施設
工 事 場 所		熊取町 大久保南四丁目 地内	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	正巳造園土木	¥3,682,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 池内水道設備工業	¥3,682,000	
3	株式会社 植正	¥3,682,000	
4	オトワ建設	¥3,682,000	
5	オンロード建設	¥3,682,000	
6	株式会社 覚野設備	¥3,682,000	
7	株式会社 コウタ技建	¥3,682,000	
8	株式会社 シンワコーポレーション	¥3,682,000	
9	末博安全 株式会社	¥3,682,000	
10	株式会社 田中政組	¥3,682,000	
11	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥3,682,000	
12	徳泉緑化	¥3,682,000	
13	トモワ技研 株式会社	¥3,682,000	
14	有限会社 中島建設	¥3,682,000	
15	成田建設	¥3,682,000	
16	西尾設備	¥3,682,000	
17	株式会社 西道	¥3,682,000	
18	有限会社 ヒサ建設	¥3,682,000	
19	株式会社 美映興業	¥3,682,000	
20	株式会社 令和開発	¥3,682,000	
21	株式会社 ワールド	¥4,000,000	
22	徳和目建設 株式会社	¥4,500,000	
23	株式会社 まるよし緑化		辞退
24	保志建設 株式会社		指名辞退
25	株式会社 増田造園		指名辞退
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	10		
工事名及び工種	交通安全施設設置工事(R6-2)		交通安全施設
工事場所	熊取町 紺屋一丁目 地内他		
工事概要	防護柵工 転落防止柵設置工 L=22m 防護柵取替工 L=28m 区画線工 W15cm実線(白色) L=5m W45cmゼブラ(白色) L=8m 矢印・記号・文字(白色) L=73m 道路付属物工 道路鋸撤去・設置工 N=1基		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある町内業者25者と町外業者24者のうちから抽選で選定した1者とし、合計26者とする。		
開札執行日	令和6年6月4日 14時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥3,237,000【税抜:円】	¥3,560,700【税込:円】	
最低制限価格	¥2,646,000【税抜:円】	¥2,910,600【税込:円】	
契約金額(当初)	¥2,646,000【税抜:円】	¥2,910,600【税込:円】	
工期(当初)	令和6年6月5日 ～ 令和6年8月20日		
契約業者	末博安全 株式会社		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度建設工事契約調書

契 約 番 号		10	
工 事 名 及 び 工 種		交通安全施設設置工事(R6－2)	交通安全施設
工 事 場 所		熊取町 紺屋一丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	末博安全 株式会社	¥2,646,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 池内水道設備工業	¥2,646,000	
3	株式会社 植正	¥2,646,000	
4	オンロード建設	¥2,646,000	
5	株式会社 覚野設備	¥2,646,000	
6	関西交安工業 株式会社	¥2,646,000	
7	株式会社 コウタ技建	¥2,646,000	
8	株式会社 シンワコーポレーション	¥2,646,000	
9	株式会社 田中政組	¥2,646,000	
10	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥2,646,000	
11	徳泉緑化	¥2,646,000	
12	トモワ技研 株式会社	¥2,646,000	
13	有限会社 中島建設	¥2,646,000	
14	西尾設備	¥2,646,000	
15	株式会社 西道	¥2,646,000	
16	株式会社 美映興業	¥2,646,000	
17	有限会社 ヒサ建設	¥2,646,000	
18	株式会社 令和開発	¥2,646,000	
19	株式会社 ワールド	¥3,000,000	
20	オトワ建設	¥3,230,000	
21	徳和目建設 株式会社	¥3,237,000	
22	成田建設	¥3,237,000	
23	正巳造園土木		入札参加制限
24	株式会社 まるよし緑化		辞退
25	保志建設 株式会社		指名辞退
26	株式会社 増田造園		指名辞退
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	11		
工事名及び工種	マンホールポンプ設備工事(R6-1)		その他(機械器具設置)
工事場所	熊取町 小垣内四丁目 地内		
工事概要	マンホールポンプ機械設備・電気設備 No.49 $\phi 50 \times 2$ 台 $\times 0.159\text{m}^3/\text{min} \times 8.5\text{m} \times 0.75\text{KW}$ 1箇所		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他:機械器具設置」に登録があり、かつ、マンホールポンプ設備工事の実績を有する者とし、等級別区分については、建築一式C等級相当とする。該当する者が9者のため、上位等級のB等級へ対象を拡げ、該当する1者を選定し、合計10者とする。		
開札執行日	令和6年6月4日 14時45分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥17,709,000【税抜:円】	¥19,479,900【税込:円】	
最低制限価格	¥14,331,000【税抜:円】	¥15,764,100【税込:円】	
契約金額(当初)	¥14,331,000【税抜:円】	¥15,764,100【税込:円】	
工期(当初)	令和6年6月5日 ～ 令和7年1月24日		
契約業者	株式会社 カンキョウ		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		11	
工 事 名 及 び 工 種		マンホールポンプ設備工事(R6－1)	その他(機械器具設置)
工 事 場 所		熊取町 小垣内四丁目 地内	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 カンキョウ	¥14,331,000	落札
2	株式会社 川本製作所 大阪支店	¥16,800,000	
3	光伸 株式会社	¥17,100,000	
4	株式会社 ウォーターエージェンシー 大阪南オ		辞退
5	株式会社 サンセイ		辞退
6	有限会社 ショウワメンテナンス		辞退
7	テラル 株式会社 関西支店		辞退
8	東洋メンテナンス 株式会社		辞退
9	株式会社 味起央		辞退
10	アマナエレン 株式会社 大阪支店		指名辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			