

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	17		
工事名及び工種	道路舗装修繕工事(R6-2)		舗装
工事場所	熊取町 七山二丁目 地内他		
工事概要	【国費】 舗装工 舗装打換工 A2-3H A=1,033㎡ 舗装工 舗装打換工 A1-15H A=468㎡ 区画線工 1式 【単費】 舗装工 舗装打換工 A2-3H A=40㎡ 舗装工 舗装打換工 A1-15H A=99㎡ 薄層カラー舗装工 A=3㎡ 区画線工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、舗装の等級別区分がC等級の者とする。該当する町内業者25者と、町外業者2者のうちから抽選で選定した1者とし、合計26者とする。		
開札執行日	令和6年7月4日 10時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥24,250,000【税抜:円】	¥26,675,000【税込:円】	
最低制限価格	¥20,413,000【税抜:円】	¥22,454,300【税込:円】	
契約金額(当初)	¥20,413,000【税抜:円】	¥22,454,300【税込:円】	
工期(当初)	令和6年7月5日 ～ 令和6年10月10日		
契約業者	株式会社 八張建設		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度建設工事契約調書

契 約 番 号		17	
工 事 名 及 び 工 種		道路舗装修繕工事(R6－2)	舗装
工 事 場 所		熊取町 七山二丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 八張建設	¥20,413,000	落札(くじ引き)
2	オンロード建設	¥20,413,000	
3	株式会社 覚野設備	¥20,413,000	
4	楠プランニング	¥20,413,000	
5	株式会社 コウタ技建	¥20,413,000	
6	株式会社 シンワコーポレーション	¥20,413,000	
7	株式会社 星和コンストラクション	¥20,413,000	
8	太樹開発	¥20,413,000	
9	大平建設 株式会社	¥20,413,000	
10	株式会社 高田組	¥20,413,000	
11	株式会社 田中政組	¥20,413,000	
12	鶴泉緑化園	¥20,413,000	
13	徳和目建設 株式会社	¥20,413,000	
14	トモワ技研 株式会社	¥20,413,000	
15	株式会社 中武造園土木	¥20,413,000	
16	株式会社 中林	¥20,413,000	
17	中林建設 株式会社	¥20,413,000	
18	成田建設	¥20,413,000	
19	株式会社 西道	¥20,413,000	
20	株式会社 美映興業	¥20,413,000	
21	有限会社 ヒサ建設	¥20,413,000	
22	保志建設 株式会社	¥20,413,000	
23	堀井建設 株式会社	¥20,413,000	
24	株式会社 弥栄	¥20,413,000	
25	株式会社 令和開発	¥20,413,000	
26	有限会社 河野建設		指名辞退
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	18		
工事名及び工種	道路施設維持修繕工事(R6-2)		土木一式
工事場所	熊取町 希望が丘一丁目 地内他		
工事概要	施工箇所 3箇所 排水構造物工 集水桝 N=3基 重圧管φ300 L=14m 横断側溝 L=4m 舗装工 車道舗装工(A1-3H) A=135㎡ 車道舗装工(A2-3H) A=41㎡ 撤去工 集水桝 N=2基 HP管φ300 L=13m 区画線工 W45cmゼブラ(白色) L=6m 矢印・記号・文字15cm換算(白色) L=26m W15cm破線(緑色) L=1m		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者22者とする。		
開札執行日	令和6年7月4日 10時45分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥7,697,000【税抜:円】	¥8,466,700【税込:円】	
最低制限価格	¥6,330,000【税抜:円】	¥6,963,000【税込:円】	
契約金額(当初)	¥6,330,000【税抜:円】	¥6,963,000【税込:円】	
工期(当初)	令和6年7月5日 ～ 令和6年9月30日		
契約業者	株式会社 八張建設		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度建設工事契約調書

契 約 番 号		18	
工 事 名 及 び 工 種		道路施設維持修繕工事(R6－2)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 希望が丘一丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 八張建設	¥6,330,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥6,330,000	
3	オンロード建設	¥6,330,000	
4	株式会社 覚野設備	¥6,330,000	
5	楠プランニング	¥6,330,000	
6	桜井建創 株式会社	¥6,330,000	
7	株式会社 シンワコーポレーション	¥6,330,000	
8	株式会社 泉州ビルド	¥6,330,000	
9	太樹開発	¥6,330,000	
10	株式会社 高田組	¥6,330,000	
11	株式会社 田中政組	¥6,330,000	
12	鶴泉緑化園	¥6,330,000	
13	トモワ技研 株式会社	¥6,330,000	
14	株式会社 中武造園土木	¥6,330,000	
15	中林建設 株式会社	¥6,330,000	
16	成田建設	¥6,330,000	
17	株式会社 西道	¥6,330,000	
18	有限会社 ヒサ建設	¥6,330,000	
19	松下総建	¥6,330,000	
20	株式会社 弥栄	¥6,330,000	
21	株式会社 令和開発	¥6,330,000	
22	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション		無効
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号		19	
工事名及び工種		町道野添線道路修繕工事(R6-1)	土木一式
工事場所		熊取町 大久保西 地内	
工事概要		空洞充填工 モルタル充填 V=0.2m ³ 空洞充填工 コンクリート削孔 N=14箇所 安全施設工 転落防止柵 L=14m 舗装工 表層工 A=78m ² 区画線工 1式 撤去工 1式 付帯工 1式	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の者とする。 該当する町内業者9者と、町外業者6者のうちから抽選で選定した1者とし、合計10者とする。	
開札執行日		令和6年7月4日 11時30分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥2,914,000【税抜：円】	¥3,205,400【税込：円】
最低制限価格		¥2,381,000【税抜：円】	¥2,619,100【税込：円】
契約金額(当初)		¥2,381,000【税抜：円】	¥2,619,100【税込：円】
工期(当初)		令和6年7月5日 ～ 令和6年9月20日	
契約業者		末博安全 株式会社	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	19		
工事名及び工種	町道野添線道路修繕工事(R6-1)		土木一式
工事場所	熊取町 大久保西 地内		
	入札業者名	入札金額(税抜:円)	摘要
1	末博安全 株式会社	¥2,381,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 池内水道設備工業	¥2,381,000	
3	イン・テック 株式会社	¥2,381,000	
4	川西建設 株式会社	¥2,381,000	
5	坂上建設 株式会社	¥2,381,000	
6	サカエ設備	¥2,381,000	
7	徳泉緑化	¥2,381,000	
8	有限会社 中島建設	¥2,381,000	
9	西尾設備	¥2,381,000	
10	有限会社 河野建設		指名辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	20		
工事名及び工種	熊取駅東西自由通路昇降設備等改修工事		その他(機械器具設置)
工事場所	熊取町 大久保中一丁目 地内		
工事概要	1. 昇降設備改修工事 : 1.0式 2. 電気設備改修工事 : 1.0式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他:機械器具設置」に登録があり、かつ、エレベーター工事の実績を有する者とし、等級区分については、建築一式C等級相当とする。該当する者がいないため、上位等級のA・B等級へ対象を拡げ、該当する14者を選定する。		
開札執行日	令和6年7月4日 13時15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥45,110,000【税抜:円】	¥49,621,000【税込:円】	
最低制限価格	¥39,555,000【税抜:円】	¥43,510,500【税込:円】	
契約金額(当初)	¥39,555,000【税抜:円】	¥43,510,500【税込:円】	
工期(当初)	令和6年7月5日 ~ 令和7年2月28日		
契約業者	株式会社 味起央		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		20	
工 事 名 及 び 工 種		熊取駅東西自由通路昇降設備等改修工事	その他(機械器具設置)
工 事 場 所		熊取町 大久保中一丁目 地内	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 味起央	¥39,555,000	落札
2	東芝エレベータ 株式会社 関西支社		辞退
3	荏原実業 株式会社 大阪支社		指名辞退
4	三精工事サービス 株式会社		指名辞退
5	三精テクノロジーズ 株式会社		指名辞退
6	日本オーチス・エレベータ 株式会社 西日本支社		指名辞退
7	日本メンテナンスエンジニアリング 株式会社		指名辞退
8	株式会社 日立ビルシステム 関西支社		指名辞退
9	フジテック 株式会社 近畿統括本部		指名辞退
10	株式会社 フノウ 大阪支社		指名辞退
11	古河産機システムズ 株式会社 大阪支店		指名辞退
12	株式会社 前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所		指名辞退
13	三菱電機ビルソリューションズ 株式会社 関西支社		指名辞退
14	森平舞台機構 株式会社 大阪出張所		指名辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	21		
工事名及び工種	マンホールポンプ施設更新工事(R6-1)		その他(機械器具設置)
工事場所	熊取町 大久保中二丁目 地内他		
工事概要	マンホールポンプ機械設備・電気設備 N=9箇所 汚水ポンプ φ50×0.160m³/min×4.2m×0.75kw 1台 φ50×0.120m³/min×5.0m×0.75kw 1台 φ65×0.270m³/min×6.0m×0.75kw 2台 φ65×0.160m³/min×8.9m×1.50kw 2台 φ65×0.160m³/min×5.4m×0.75kw 2台 φ65×0.160m³/min×7.6m×0.75kw 2台 φ65×0.159m³/min×6.6m×0.75kw 2台 水位計 投込圧力式 ケーブル20m 5基 フロート式 ケーブル20m 5基 制御盤 屋外装柱型 3.7kw 1面 通信装置 LTE通信、AC100V 2基		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	「その他:機械器具設置」に登録があり、かつ、マンホールポンプ設備工事の実績を有する者とし、等級区分については、建築一式C等級相当とする。該当する者が8者のため、上位等級のB等級へ対象を拡げ、該当する1者を選定し、合計9者とする。		
開札執行日	令和6年7月4日 14時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥32,975,000【税抜:円】	¥36,272,500【税込:円】	
最低制限価格	¥27,164,000【税抜:円】	¥29,880,400【税込:円】	
契約金額(当初)	【税抜:円】		【税込:円】
工期(当初)	令和6年7月5日 ～ 令和7年2月28日		
契約業者			
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		21	
工 事 名 及 び 工 種		マンホールポンプ施設更新工事(R6-1)	その他(機械器具設置)
工 事 場 所		熊取町 大久保中二丁目 地内他	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 味起央		入札参加制限
2	株式会社 ウォーターエージェンシー 大阪南オペレーションセンター		辞退
3	株式会社 川本製作所 大阪支店		辞退
4	株式会社 サンセイ		辞退
5	有限会社 ショウワメンテナンス		辞退
6	東洋メンテナンス 株式会社		辞退
7	アマナエレン 株式会社 大阪支店		指名辞退
8	光伸 株式会社		指名辞退
9	テラル 株式会社 関西支店		指名辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考	不 調		