

令和6年度建設工事契約調書

契　約　番　号		24	
工　事　名　及　び　工　種		道路舗装修繕工事(R6－3)	舗装
工　事　場　所		熊取町 青葉台二丁目 地内他	
工　事　概　要		【国費】	
		舗装工	舗装打換工 A1-15H A=838㎡ 舗装打換工 A2-15H A=668㎡
		区画線工	1式
		【単費】	
		舗装工	舗装打換工 A1-15H A=198㎡
契　約　の　方　法		指名競争入札	
業　者　選　定　理　由		指名競争入札要綱に基づき、舗装の等級別区分がC等級の者とする。該当する町内業者24者とする。	
開　札　執　行　日		令和6年8月1日 10時00分	
開　札　場　所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予　定　価　格		¥21,910,000【税抜：円】	¥24,101,000【税込：円】
最　低　制　限　価　格		¥18,482,000【税抜：円】	¥20,330,200【税込：円】
契　約　金　額（当初）		¥18,482,000【税抜：円】	¥20,330,200【税込：円】
工　　　期（当初）		令和6年8月2日 ～ 令和6年11月20日	
契　約　業　者		保志建設 株式会社	
変 更 1	契　約　金　額	【税抜：円】	【税込：円】
	増　減　額	【税抜：円】	【税込：円】
	工　　　期	～ 令和 年 月 日	
	変　更　理　由		
変 更 2	契　約　金　額	【税抜：円】	【税込：円】
	増　減　額	【税抜：円】	【税込：円】
	工　　　期	～ 令和 年 月 日	
	変　更　理　由		
変 更 3	契　約　金　額	【税抜：円】	【税込：円】
	増　減　額	【税抜：円】	【税込：円】
	工　　　期	～ 令和 年 月 日	
	変　更　理　由		
変 更 4	契　約　金　額	【税抜：円】	【税込：円】
	増　減　額	【税抜：円】	【税込：円】
	工　　　期	～ 令和 年 月 日	
	変　更　理　由		

令和6年度建設工事契約調書

契約番号		24	
工事名及び工種		道路舗装修繕工事(R6-3)	舗装
工事場所		熊取町 青葉台二丁目 地内他	
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	保志建設 株式会社	¥18,482,000	落札(くじ引き)
2	オンロード建設	¥18,482,000	
3	株式会社 覚野設備	¥18,482,000	
4	有限会社 河野建設	¥18,482,000	
5	楠プランニング	¥18,482,000	
6	株式会社 コウタ技建	¥18,482,000	
7	株式会社 シンワコーポレーション	¥18,482,000	
8	株式会社 星和コンストラクション	¥18,482,000	
9	株式会社 高田組	¥18,482,000	
10	株式会社 田中政組	¥18,482,000	
11	鶴泉緑化園	¥18,482,000	
12	徳和目建設 株式会社	¥18,482,000	
13	トモワ技研 株式会社	¥18,482,000	
14	株式会社 中武造園土木	¥18,482,000	
15	株式会社 中林	¥18,482,000	
16	中林建設 株式会社	¥18,482,000	
17	成田建設	¥18,482,000	
18	株式会社 西道	¥18,482,000	
19	有限会社 ヒサ建設	¥18,482,000	
20	株式会社 美映興業	¥18,482,000	
21	堀井建設 株式会社	¥18,482,000	
22	株式会社 弥栄	¥18,482,000	
23	株式会社 令和開発	¥18,482,000	
24	太樹開発		指名辞退
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号		25	
工事名及び工種		公共下水道布設工事(R6-5)	土木一式
工事場所		熊取町 山の手台一丁目 地内他	
工事概要		施工延長 L=130.10m 管渠工（開削） VUφ200 71.10m HIVPφ75 59.00m マンホール工 2号組立 2箇所 1号組立 2箇所 塩ビ人孔 4箇所 内副管 2箇所 取付管及びます工 塩ビ桝 9箇所 付帯工 1式 舗装本復旧工 As t=5cm 167m ² Co t=10cm 8m ²	
契約の方法		指名競争入札	
業者選定理由		指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者22者とする。	
開札執行日		令和6年8月1日 10時40分	
開札場所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予定価格		¥20,883,000【税抜：円】	¥22,971,300【税込：円】
最低制限価格		¥17,491,000【税抜：円】	¥19,240,100【税込：円】
契約金額（当初）		¥17,491,000【税抜：円】	¥19,240,100【税込：円】
工期（当初）		令和6年8月2日 ～ 令和7年1月24日	
契約業者		トモワ技研 株式会社	
変更1	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜：円】	【税込：円】
	増減額	【税抜：円】	【税込：円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和6年度建設工事契約調書

契約番号		25	
工事名及び工種		公共下水道布設工事(R6-5)	土木一式
工事場所		熊取町 山の手台一丁目 地内他	
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	トモワ技研 株式会社	¥17,491,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥17,491,000	
3	オトワ建設	¥17,491,000	
4	オンロード建設	¥17,491,000	
5	株式会社 覚野設備	¥17,491,000	
6	桜井建創 株式会社	¥17,491,000	
7	株式会社 シンワコーポレーション	¥17,491,000	
8	株式会社 泉州ビルド	¥17,491,000	
9	株式会社 高田組	¥17,491,000	
10	株式会社 田中政組	¥17,491,000	
11	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥17,491,000	
12	鶴泉緑化園	¥17,491,000	
13	株式会社 中武造園土木	¥17,491,000	
14	中林建設 株式会社	¥17,491,000	
15	成田建設	¥17,491,000	
16	株式会社 西道	¥17,491,000	
17	有限会社 ヒサ建設	¥17,491,000	
18	松下総建	¥17,491,000	
19	株式会社 弥栄	¥17,491,000	
20	株式会社 令和開発	¥17,491,000	
21	楠プランニング		無効
22	太樹開発		指名辞退
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契 約 番 号		26	
工 事 名 及 び 工 種		普通河川見出川法面修繕工事(R6-1)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 大宮一丁目 地内	
工 事 概 要		施工面積 A = 9 6 m ² 法杵工 吹付杵工 (□300-2000*2000) 1 1 8 m ラス張り (2.0-φ50*50) 9 6 m ² 杵内中詰工 (モルタル吹付 t=7cm) 5 1 m ² 鉄筋挿入工 SD345 D19 L=4.0m 1 2 本 SD345 D19 L=4.5m 9 本 排水構造物工 1 式 付帯工 1 式 仮設工 1 式	
契 約 の 方 法		指名競争入札	
業 者 選 定 理 由		指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者22者と、準町内業者2者のうちから抽選で選定した1者及び町外業者36者のうちから抽選で選定した1者とし、合計24者とする。	
開 札 執 行 日		令和6年8月1日 11時20分	
開 札 場 所		熊取町役場 北館3階 大会議室	
予 定 価 格		¥16,217,000【税抜：円】	¥17,838,700【税込：円】
最 低 制 限 価 格		¥13,643,000【税抜：円】	¥15,007,300【税込：円】
契 約 金 額 (当 初)		¥13,643,000【税抜：円】	¥15,007,300【税込：円】
工 期 (当 初)		令和6年8月2日 ～ 令和6年12月10日	
契 約 業 者		株式会社 令和開発	
変 更 1	契 約 金 額	【税抜：円】	【税込：円】
	増 減 額	【税抜：円】	【税込：円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 2	契 約 金 額	【税抜：円】	【税込：円】
	増 減 額	【税抜：円】	【税込：円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 3	契 約 金 額	【税抜：円】	【税込：円】
	増 減 額	【税抜：円】	【税込：円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		
変 更 4	契 約 金 額	【税抜：円】	【税込：円】
	増 減 額	【税抜：円】	【税込：円】
	工 期	～ 令和 年 月 日	
	変 更 理 由		

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	26		
工事名及び工種	普通河川見出川法面修繕工事(R6-1)		土木一式
工事場所	熊取町 大宮一丁目 地内		
入札業者名	入札金額(税抜:円)		摘要
1	株式会社 令和開発	¥13,643,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥13,643,000	
3	オトワ建設	¥13,643,000	
4	オンロード建設	¥13,643,000	
5	株式会社 覚野設備	¥13,643,000	
6	楠プランニング	¥13,643,000	
7	桜井建創 株式会社	¥13,643,000	
8	株式会社 シンワコーポレーション	¥13,643,000	
9	株式会社 泉州ビルド	¥13,643,000	
10	株式会社 高田組	¥13,643,000	
11	株式会社 田中政組	¥13,643,000	
12	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥13,643,000	
13	鶴泉緑化園	¥13,643,000	
14	株式会社 出口園芸 熊取町支店	¥13,643,000	
15	株式会社 中武造園土木	¥13,643,000	
16	中林建設 株式会社	¥13,643,000	
17	成田建設	¥13,643,000	
18	株式会社 西道	¥13,643,000	
19	有限会社 ヒサ建設	¥13,643,000	
20	松下総建	¥13,643,000	
21	株式会社 弥栄	¥13,643,000	
22	トモワ技研 株式会社		入札参加制限
23	株式会社 メット		辞退
24	太樹開発		指名辞退
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	27		
工事名及び工種	公園施設維持修繕工事(R6-2)		土木一式
工事場所	熊取町 大久保中三丁目 地内他		
工事概要	大久保防災コミュニティ公園 撤去工 1式 管理施設整備工 フェンス嵩上げ 72m 大久保サニーハイツ公園 撤去工 1式 園路広場整備工 階段工 1箇所 土間コンクリート工 1箇所 手すり 2箇所 植栽復旧 2箇所 長池オアシス公園 管理施設整備工 メッシュフェンス設置 8m 撤去工 1式 園路広場整備工 アスファルト舗装 5㎡ 点字シート① 8枚 点字シート② 4枚 管理施設整備工 単柱バリカ① 1基 バリカチェーン目印 2箇所 注意看板 2箇所 永楽ゆめの森公園 管理施設整備工 単柱バリカ② 1基		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。 該当する町内業者22者とする。		
開札執行日	令和6年8月1日 13時15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥11,050,000【税抜:円】	¥12,155,000【税込:円】	
最低制限価格	¥9,224,000【税抜:円】	¥10,146,400【税込:円】	
契約金額(当初)	¥9,224,000【税抜:円】	¥10,146,400【税込:円】	
工期(当初)	令和6年8月2日 ~ 令和6年12月10日		
契約業者	成田建設		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	27		
工 事 名 及 び 工 種	公園施設維持修繕工事(R6-2)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 大久保中三丁目 地内他		
入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)		摘 要
1 成田建設	¥9,224,000		落札(くじ引き)
2 株式会社 植正	¥9,224,000		
3 オトワ建設	¥9,224,000		
4 オンロード建設	¥9,224,000		
5 株式会社 覚野設備	¥9,224,000		
6 楠プランニング	¥9,224,000		
7 桜井建創 株式会社	¥9,224,000		
8 株式会社 シンワコーポレーション	¥9,224,000		
9 株式会社 泉州ビルド	¥9,224,000		
10 株式会社 高田組	¥9,224,000		
11 株式会社 田中政組	¥9,224,000		
12 株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥9,224,000		
13 鶴泉緑化園	¥9,224,000		
14 株式会社 中武造園土木	¥9,224,000		
15 中林建設 株式会社	¥9,224,000		
16 株式会社 西道	¥9,224,000		
17 松下総建	¥9,224,000		
18 株式会社 弥栄	¥9,224,000		
19 有限会社 ヒサ建設			失格
20 トモワ技研 株式会社			入札参加制限
21 株式会社 令和開発			入札参加制限
22 太樹開発			指名辞退
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	28		
工事名及び工種	道路施設維持修繕工事(R6-3)		土木一式
工事場所	熊取町 新野田一丁目 地内他		
工事概要	施工箇所 5箇所 排水構造物工 側溝壁修繕工 L=4m 集水桝 N=3基 U-180 L=55m U-240 L=3m 重圧管φ400 L=5m 舗装工 車道舗装工 A=106m ² 歩道舗装工 A=12m ² 道路付属物工 1式 撤去工 1式 区画線工 1式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の者とする。該当する町内業者22者と、準町内業者1者及び町外業者35者のうちから抽選で選定した1者とし、合計24者とする。		
開札執行日	令和6年8月1日 14時00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥8,578,000【税抜:円】	¥9,435,800【税込:円】	
最低制限価格	¥7,059,000【税抜:円】	¥7,764,900【税込:円】	
契約金額(当初)	¥7,059,000【税抜:円】	¥7,764,900【税込:円】	
工期(当初)	令和6年8月2日 ～ 令和6年10月30日		
契約業者	株式会社 シンワコーポレーション		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号	28		
工 事 名 及 び 工 種	道路施設維持修繕工事(R6-3)		土木一式
工 事 場 所	熊取町 新野田一丁目 地内他		
	入 札 業 者 名	入札金額(税抜:円)	摘 要
1	株式会社 シンワコーポレーション	¥7,059,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 植正	¥7,059,000	
3	オトワ建設	¥7,059,000	
4	オンロード建設	¥7,059,000	
5	株式会社 覚野設備	¥7,059,000	
6	楠プランニング	¥7,059,000	
7	コビキ建設 熊取営業所	¥7,059,000	
8	株式会社 泉州ビルド	¥7,059,000	
9	株式会社 高田組	¥7,059,000	
10	株式会社 田中政組	¥7,059,000	
11	株式会社 TSUJIYOSHIコーポレーション	¥7,059,000	
12	鶴泉緑化園	¥7,059,000	
13	株式会社 中武造園土木	¥7,059,000	
14	中林建設 株式会社	¥7,059,000	
15	株式会社 西道	¥7,059,000	
16	有限会社 ヒサ建設	¥7,059,000	
17	松下総建	¥7,059,000	
18	株式会社 弥栄	¥7,059,000	
19	トモワ技研 株式会社		入札参加制限
20	成田建設		入札参加制限
21	株式会社 令和開発		入札参加制限
22	アーステクノ 株式会社		指名辞退
23	桜井建創 株式会社		指名辞退
24	太樹開発		指名辞退
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備 考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	29		
工事名及び工種	五門東二丁目水路法面修繕工事(R6―1)		土木一式
工事場所	熊取町 五門東二丁目 地内		
工事概要	水路法面修繕 60m ²		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の者とする。該当する町内業者8者と町外業者5者のうちから抽選で選定した1者とし、合計9者とする。		
開札執行日	令和6年8月1日 14時40分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥3,595,000【税抜:円】	¥3,954,500【税込:円】	
最低制限価格	¥2,993,000【税抜:円】	¥3,292,300【税込:円】	
契約金額(当初)	¥2,993,000【税抜:円】	¥3,292,300【税込:円】	
工期(当初)	令和6年8月2日 ～ 令和6年10月15日		
契約業者	有限会社 中島建設		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	～ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		29	
工 事 名 及 び 工 種		五門東二丁目水路法面修繕工事(R6―1)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 五門東二丁目 地内	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	有限会社 中島建設	¥2,993,000	落札(くじ引き)
2	有限会社 池内水道設備工業	¥2,993,000	
3	川西建設 株式会社	¥2,993,000	
4	有限会社 河野建設	¥2,993,000	
5	坂上建設 株式会社	¥2,993,000	
6	徳泉緑化	¥2,993,000	
7	西尾設備	¥2,993,000	
8	サカエ設備	¥3,595,000	
9	有限会社 山樹設備		指名辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			

令和6年度建設工事契約調書

契約番号	30		
工事名及び工種	公共汚水ます設置工事(R6-1)		土木一式
工事場所	熊取町 七山三丁目 地内		
工事概要	設置箇所 6箇所 取付管及びます工 塩ビ桝 6箇所 付帯工 1式 舗装本復旧工 As t=5cm 59m ²		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の者とする。 該当する町内業者8者とする。		
開札執行日	令和6年8月1日 15時15分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	¥3,299,000【税抜:円】	¥3,628,900【税込:円】	
最低制限価格	¥2,751,000【税抜:円】	¥3,026,100【税込:円】	
契約金額(当初)	¥2,751,000【税抜:円】	¥3,026,100【税込:円】	
工期(当初)	令和6年8月2日 ~ 令和6年11月1日		
契約業者	有限会社 池内水道設備工業		
変更1	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更2	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更3	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		
変更4	契約金額	【税抜:円】	【税込:円】
	増減額	【税抜:円】	【税込:円】
	工期	~ 令和 年 月 日	
	変更理由		

令和 6 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書

契 約 番 号		30	
工 事 名 及 び 工 種		公共汚水ます設置工事(R6－1)	土木一式
工 事 場 所		熊取町 七山三丁目 地内	
入 札 業 者 名		入札金額(税抜:円)	摘 要
1	有限会社 池内水道設備工業	¥2,751,000	落札(くじ引き)
2	川西建設 株式会社	¥2,751,000	
3	有限会社 河野建設	¥2,751,000	
4	坂上建設 株式会社	¥2,751,000	
5	サカエ設備	¥2,751,000	
6	徳泉緑化	¥2,751,000	
7	西尾設備	¥2,751,000	
8	有限会社 中島建設		入札参加制限
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
備考			