

令和 2 年度 建設工事契約調書

契約番号	62		
工事名及び工種	朝代老人憩の家他耐震補強工事		建築一式
工事場所	熊取町朝代東四丁目地内他		
工事概要	<p>○朝代老人憩の家耐震補強工事 耐震補強工事 : 壁ブレース補強 2.0箇所 施設改修工事 : 屋根改修工事 179.0㎡、庇改修工事 43.4㎡ 外壁改修工事 164.0㎡、 建具改修工事 2.0箇所、内装改修工事 1.0式、塗装改修工事 1.0式、 躯体改修工事 1.0式、電気設備工事 1.0式、機械設備工事 1.0式、 その他改修工事 1.0式</p> <p>○高田老人憩の家耐震補強工事 耐震補強工事 : 壁ブレース補強 4.0箇所、水平ブレース補強 4.0箇所、 柱脚アンカーボルト増設 8.0箇所 施設改修工事 : 屋根改修工事 91.1㎡、庇改修工事 45.0㎡ 外壁改修工事 123.0㎡、 建具改修工事 9.0箇所、内装改修工事 1.0式、塗装改修工事 1.0式、 躯体改修工事 1.0式、電気設備工事 1.0式、機械設備工事 1.0式、 その他改修工事 1.0式</p>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した町外業者を選定した。		
開札執行日	令和 3年 2月 26日 10時 00分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	38,308,000 【税抜:円】		42,138,800 【税込:円】
最低制限価格	32,229,000 【税抜:円】		35,451,900 【税込:円】
契約金額(当初)	32,229,000 【税抜:円】		35,451,900 【税込:円】
契約金額(変更)			【税込:円】
			【税込:円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町七山東906番地 株式会社 西尾組		
工期(当初)	令和 3年 3月 1日 ~ 令和 3年 8月 27日		
工期(変更)	~ 令和 年 月 日		
	~ 令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	株式会社 西尾組	32,229,000	落札(くじ引き)
2	オンロード建設	32,229,000	
3	輝光建設 株式会社	32,229,000	
4	楠プランニング	32,229,000	
5	株式会社 星和コンストラクション	32,229,000	
6	株式会社 タミヤ	32,229,000	
7	株式会社 中林	32,229,000	
8	中林建設 株式会社	32,229,000	
9	株式会社 元美工業	32,229,000	
10	株式会社 弥栄	32,229,000	
11	株式会社 ワールド	32,229,000	
12	株式会社 F&M		指名辞退
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

令和 2 年度 建設工事契約調書

契約番号	63		
工事名及び工種	青葉台老人憩の家他耐震補強工事		建築一式
工事場所	熊取町青葉台二丁目地内他		
工事概要	<p>○青葉台老人憩の家耐震補強工事 耐震補強工事 : 壁ブレース補強 2.0箇所、柱脚アンカーボルト増設 10.0箇所 施設改修工事 : 屋根改修工事 189.0㎡、外壁改修工事 166.0㎡、建具改修工事 2.0箇所、 内装改修工事 1.0式、塗装改修工事 1.0式、躯体改修工事 1.0式、 電気設備工事 1.0式、機械設備工事 1.0式、その他改修工事 1.0式</p> <p>○桜が丘老人憩の家耐震補強工事 耐震補強工事 : 壁ブレース補強 2.0箇所 施設改修工事 : 屋根改修工事 183.0㎡、外壁改修工事 114.0㎡、建具改修工事 5.0箇所、 内装改修工事 1.0式、塗装改修工事 1.0式、躯体改修工事 1.0式、 電気設備工事 1.0式、機械設備工事 1.0式、その他改修工事 1.0式</p>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した町外業者を選定した。		
開札執行日	令和 3年 2月 26日 10時 40分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	32,100,000 【税抜:円】		35,310,000 【税込:円】
最低制限価格	26,858,000 【税抜:円】		29,543,800 【税込:円】
契約金額(当初)	26,858,000 【税抜:円】		29,543,800 【税込:円】
契約金額(変更)		【税抜:円】	【税込:円】
		【税抜:円】	【税込:円】
契約業者	大阪府泉佐野市日根野276番地1 土生ハウジング 株式会社		
工期(当初)	令和 3年 3月 1日 ~ 令和 3年 8月 27日		
工期(変更)	~ 令和 年 月 日		
	~ 令和 年 月 日		
入札業者名		入札金額(税抜:円)	摘要
1	土生ハウジング 株式会社	26,858,000	落札(くじ引き)
2	オンロード建設	26,858,000	
3	輝光建設 株式会社	26,858,000	
4	楠プランニング	26,858,000	
5	株式会社 星和コンストラクション	26,858,000	
6	株式会社 タミヤ	26,858,000	
7	株式会社 中林	26,858,000	
8	中林建設 株式会社	26,858,000	
9	株式会社 元美工業	26,858,000	
10	株式会社 弥栄	26,858,000	
11	株式会社 ワールド	26,858,000	
12	株式会社 西尾組		指名取消し(入札参加制限)
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		

令和 2 年度 建設工事契約調書

契約番号	64		
工事名及び工種	大久保老人憩の家耐震補強工事		建築一式
工事場所	熊取町大久保中三丁目地内		
工事概要	○大久保老人憩の家耐震補強工事 耐震補強工事 : 壁ブレース補強 2.0箇所、水平ブレース補強 2.0箇所、 耐震フレーム補強 2.0箇所 施設改修工事 : 屋根改修工事 313.0㎡、外壁改修工事 191.0㎡、建具改修工事 16.0箇所、 内装改修工事 1.0式、塗装改修工事 1.0式、躯体改修工事 1.0式、 電気設備工事 1.0式、機械設備工事 1.0式、その他改修工事 1.0式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がC等級の町内業者を選定した。		
開札執行日	令和 3年 2月 26日 11時 20分		
開札場所	熊取町役場 北館3階 大会議室		
予定価格	26,591,000 【税抜：円】		29,250,100 【税込：円】
最低制限価格	22,342,000 【税抜：円】		24,576,200 【税込：円】
契約金額(当初)	22,342,000 【税抜：円】		24,576,200 【税込：円】
契約金額(変更)		【税抜：円】	【税込：円】
		【税抜：円】	【税込：円】
契約業者	大阪府泉南郡熊取町大久保東2丁目6番17号 株式会社 中林		
工期(当初)	令和 3年 3月 1日 ~ 令和 3年 8月 27日		
工期(変更)			~ 令和 年 月 日
			~ 令和 年 月 日
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	株式会社 中林	22,342,000	落札(くじ引き)
2	オンロード建設	22,342,000	
3	輝光建設 株式会社	22,342,000	
4	楠プランニング	22,342,000	
5	株式会社 星和コンストラクション	22,342,000	
6	株式会社 タミヤ	22,342,000	
7	中林建設 株式会社	22,342,000	
8	株式会社 元美工業	22,342,000	
9	株式会社 弥栄	22,342,000	
10	株式会社 ワールド	22,342,000	
11	株式会社 西尾組		指名取消し(入札参加制限)
12			
13			
14			
15			
備考	(変更理由等)		