



平成 25 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	41		
工事名及び工種	翠松苑児童公園改修工事	土木一式	
工事場所	熊取町五門東三丁目地内		
工事概要	基盤整備工 施設造成工 一式 擁壁工 重力式擁壁他 一式 施設整備工 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 LED照明灯 2基 園路広場整備工 インターロッキング他 一式 遊戯施設整備工 大型すべり台他 5基 サービス施設整備工 ベンチ他 一式 管理施設整備工 転落防止柵他 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がB等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 25 年 12 月 13 日 10 時 35 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	26,119,000 【税抜：円】	27,424,950 【税込：円】	
最低制限価格	21,832,000 【税抜：円】	22,923,600 【税込：円】	
契約金額（当初）	21,832,000 【税抜：円】	22,923,600 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	熊取町野田1丁目11番10号 株式会社 徳進建設		
工期（当初）	平成 25 年 12 月 16 日 ～ 平成 26 年 3 月 25 日		
工期（変更）	～ 年 月 日		
	～ 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 徳進建設	21,832,000	落札（くじ引き）
2	株式会社 阪南工務店	21,832,000	
3	株式会社 トキト		無効
4	株式会社 星和コンストラクション		指名取消し（入札参加制限）
5	株式会社 高田組		辞退
6	株式会社 大阪環境		指名辞退
7	スポーツサーフェス 株式会社 大阪営業所		指名辞退
8	西野建設 株式会社		指名辞退
9			
10			
備考	(変更理由等)		

平成 25 年度 建設工事契約調書

契約番号	42	
工事名及び工種	町道大久保日根野線給配水管布設替工事	水道工事
工事場所	熊取町青葉台二丁目地内他	
工事概要	配水管布設工 L=186.8m DCIP(NS) φ75 L=30.7m φ100 L=7.3m φ150 L=148.8m 仕切弁設置工 ソフトシルφ75 1基 φ150 4基 空気弁設置工 急速 φ25 1基 消火栓設置工 地下式・単口 1基 給水管設置工 11箇所 ドレン設置工 2箇所 ストッパー設置工 CIP用φ100 1基 仮設管工 設置・撤去 一式	
契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、水道工事の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した水道工事の等級別区分がC等級の町外業者を選定した。	
開札執行日	平成 25 年 12 月 13 日 11 時 10 分	
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室	
予定価格	15,187,000 【税抜：円】	15,946,350 【税込：円】
最低制限価格	12,668,000 【税抜：円】	13,301,400 【税込：円】
契約金額(当初)	12,668,000 【税抜：円】	13,301,400 【税込：円】
契約金額(変更)	【税抜：円】	【税込：円】
	【税抜：円】	【税込：円】
契約業者	熊取町大久保中5丁目856番地の3 日南建設 株式会社	
工期(当初)	平成 25 年 12 月 16 日 ～ 平成 26 年 2 月 28 日	
工期(変更)	～ 年 月 日	
	～ 年 月 日	
入札業者名		入札金額(税抜：円)
1	日南建設 株式会社	12,668,000
2	楠プランニング	12,668,000
3	株式会社 泉州ビルド	12,668,000
4	中林建設 株式会社	12,668,000
5	西村水道 株式会社	12,668,000
6	株式会社 山本組	12,668,000
7	株式会社 ヤマデ	14,740,000
8	株式会社 鳥山建設	
9	株式会社 山本工務店	
10		
備考	(変更理由等)	

平成 25 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	43		
工事名及び工種	平成25年度普通河川雨山川護岸補強工事	土木一式	
工事場所	熊取町成合東地内		
工事概要	施工延長 L=78.9m 土工 一式 ブロック積工 212㎡ 附帯工 一式 仮設工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 25 年 12 月 13 日 13 時 15 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	11,568,000 【税抜：円】	12,146,400 【税込：円】	
最低制限価格	9,386,000 【税抜：円】	9,855,300 【税込：円】	
契約金額（当初）	9,386,000 【税抜：円】	9,855,300 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	熊取町野田3丁目1113番地の1 覚野設備工業所		
工期（当初）	平成 25 年 12 月 16 日 ～ 平成 26 年 3 月 25 日		
工期（変更）	～ 年 月 日		
	～ 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	覚野設備工業所	9,386,000	落札（くじ引き）
2	上田建設 株式会社	9,386,000	
3	楠プランニング	9,386,000	
4	株式会社 泉州ビルド	9,386,000	
5	鶴泉緑化園	9,386,000	
6	日南建設 株式会社	9,386,000	
7	堀井建設 株式会社	9,386,000	
8	株式会社 山本組	9,386,000	
9	株式会社 佐々木工務店	11,568,000	
10	旭体育施設 株式会社		指名辞退
11	株式会社 鳥山建設		指名辞退
12	株式会社 山本工務店		指名辞退
備考	(変更理由等)		

平成 25 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	44	
工事名及び工種	公共下水道布設工事 (25-4) 及び 桜が丘二丁目地区給配水管移設工事 (下水25-4)	土木一式
工事場所	熊取町桜が丘二丁目地内	
工事概要	<p>【公共下水道布設工事 (25-4)】          工事延長 L=31.5m 管渠工 (開削) VUφ200 30.6m          マンホール工 1号組立 1箇所          取付管及びます工 塩ビます 4箇所          付帯工 一式 舗装本復旧工 As t=5cm 167.5㎡</p> <p>【桜が丘二丁目地区給配水管移設工事 (下水25-4)】          配水管布設工 L=53.4m DCIP(K)φ100 L=53.4m          給水管設置工 4箇所          ドレン設置工 2箇所          仮設管工 設置・撤去 一式          舗装本復旧工 134.9㎡</p>	
契約の方法	指名競争入札	
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で管又は水道施設工種に登録のある業者とし、等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がC等級の町外業者を選定した。	
開札執行日	平成 25 年 12 月 13 日 13 時 50 分	
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室	
	総額 (合冊)	
予定価格	7,922,000 【税抜：円】	8,318,100 【税込：円】
最低制限価格	6,469,000 【税抜：円】	6,792,450 【税込：円】
契約金額 (参考)	6,469,000 【税抜：円】	6,792,450 【税込：円】
	公共下水道布設工事 (25-4)	
予定価格	3,990,000 【税抜：円】	4,189,500 【税込：円】
最低制限価格	3,211,000 【税抜：円】	3,371,550 【税込：円】
契約金額 (当初)	3,211,000 【税抜：円】	3,371,550 【税込：円】
	桜が丘二丁目地区給配水管移設工事 (下水25-4)	
予定価格	3,932,000 【税抜：円】	4,128,600 【税込：円】
最低制限価格	3,258,000 【税抜：円】	3,420,900 【税込：円】
契約金額 (当初)	3,258,000 【税抜：円】	3,420,900 【税込：円】
契約業者	熊取町つばさが丘北2丁目20-11 堀井建設 株式会社	
工期 (当初)	平成 25 年 12 月 16 日 ～ 平成 26 年 2 月 28 日	
工期 (変更)	～ 年 月 日 ～ 年 月 日	
	入札業者名	入札金額 (税抜：円) 摘要
	1 堀井建設 株式会社	6,469,000 落札 (くじ引き)
	2 楠プランニング	6,469,000
	3 株式会社 泉州ビルド	6,469,000
	4 株式会社 泰西鴻業	6,469,000
	5 日南建設 株式会社	6,469,000
	6 株式会社 元美工業	6,469,000
	7 株式会社 山本組	6,469,000
	8 覚野設備工業所	指名取消し (入札参加制限)
	9 株式会社 鳥山建設	指名辞退
	10 株式会社 山本工務店	指名辞退
備考	(変更理由等)	



平成 25 年度 建設工事契約調書

契約番号	46		
工事名及び工種	交通安全施設設置工事 (25-3)	交通安全施設	
工事場所	熊取町小垣内一丁目地内他		
工事概要	施工箇所 5箇所 舗装工 薄層カラー舗装 歩道 A=107m <sup>2</sup> 車道 A=59m <sup>2</sup> 区画線工 実線・ゼブラ W=150 L=650m W=450 L=0.2m W=200 L=660m 矢印・記号・文字 L=120m 消去 L=850m イメージハンプ 4箇所 道路照明柱設置工 独立柱式 2箇所 道路鋸設置工 交差点鋸 1箇所		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、交通安全施設に登録のある町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した交通安全施設に登録のある町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 25 年 12 月 13 日 15 時 10 分		
開札場所	熊取町役場 別館 3 階 委員会室		
予定価格	5,121,000 【税抜：円】	5,377,050 【税込：円】	
最低制限価格	4,068,000 【税抜：円】	4,271,400 【税込：円】	
契約金額 (当初)	4,068,000 【税抜：円】	4,271,400 【税込：円】	
契約金額 (変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	熊取町久保 2 丁目 1 6 5 5 成田建設		
工期 (当初)	平成 25 年 12 月 16 日 ～ 平成 26 年 3 月 10 日		
工期 (変更)	～ 年 月 日		
	～ 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	成田建設	4,068,000	落札 (くじ引き)
2	有菌土木工業	4,068,000	
3	上田建設 株式会社	4,068,000	
4	オンロード建設	4,068,000	
5	覚野設備工業所	4,068,000	
6	株式会社 セフティ	4,068,000	
7	道路開発 株式会社 大阪支店	4,068,000	
8	堀井建設 株式会社	4,068,000	
9	正巳造園土木	4,068,000	
10	株式会社 マツナミ	4,068,000	
11	有限会社 ヤマシン	4,068,000	
12	株式会社 六映 熊取支店	4,068,000	
備考	(変更理由等)		

平成 25 年度 設計業務契約調書

契約番号	208		
業務名	町道大久保日根野線給配水管布設替工事設計業務（その2）	土木関係 建設コンサルタント	
業務場所	熊取町青葉台一丁目地内他		
業務概要	設計業務 布設替詳細設計 L=452m 小口径・開削 φ100以下 L=397m φ150 L=55m 設計協議 第1回・中間3回半日・最終 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木コンサルタントで上水道及び工業用水道部門に登録のある業者とし、等級別区分はC等級の業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において決定した等級別区分がB等級の業者を選定した。		
開札執行日	平成 25 年 12 月 13 日 15 時 45 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	3,260,000 【税抜：円】	3,423,000 【税込：円】	
契約金額（当初）	1,300,000 【税抜：円】	1,365,000 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	大阪市天王寺区生玉町2-3 株式会社 中外設計コンサルタント		
履行期間（当初）	平成 25 年 12 月 16 日 ～ 平成 26 年 2 月 28 日		
履行期間（変更）	～		年 月 日
	～		年 月 日
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 中外設計コンサルタント	1,300,000	落札
2	株式会社 不二設計コンサルタント	1,780,000	
3	株式会社 シードコンサルタント 大阪支社	2,085,000	
4	関西技術コンサルタント 株式会社	2,120,000	
5	株式会社 レック	2,250,000	
6	株式会社 東伸技術コンサルタント 大阪営業所	2,884,000	
7	株式会社 潮技術コンサルタント 大阪事務所	2,930,000	
8	株式会社 新洲 大阪支店	2,980,000	
9	株式会社 大建技術コンサルタンツ	3,200,000	
10	東邦設計コンサルタント 株式会社		指名辞退
備考	(変更理由等)		