

平成 25 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	19		
工事名及び工種	東学童保育所保育室新築工事		建築一式
工事場所	熊取町久保五丁目地内		
工事概要	保育室新設工事 構造：S造 1階建て 建築面積：246.93㎡ 延床面積：246.93㎡ 工種 建築工事 電気設備工事 機械設備工事 外構工事		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式の等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 25 年 9 月 3 日 10 時 00 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	47,151,000 【税抜：円】		49,508,550 【税込：円】
最低制限価格	40,688,000 【税抜：円】		42,722,400 【税込：円】
契約金額(当初)	40,688,000 【税抜：円】		42,722,400 【税込：円】
契約金額(変更)			【税込：円】
			【税込：円】
契約業者	熊取町五月ヶ丘1-10-25 上田建設 株式会社		
工期(当初)	平成 25 年 9 月 4 日 ～ 平成 26 年 2 月 28 日		
工期(変更)			～ 年 月 日
			～ 年 月 日
入札業者名		入札金額(税抜：円)	摘要
1	上田建設 株式会社	40,688,000	落札(くじ引き)
2	株式会社 星和コンストラクション	40,688,000	
3	大樹建設 株式会社	40,688,000	
4	株式会社 徳進建設	40,688,000	
5	中林建設 株式会社	40,688,000	
6	株式会社 西尾組	40,688,000	
7	株式会社 西貫社	40,688,000	
8	株式会社 藤原製材所	40,688,000	
9	株式会社 阪南工務店	46,000,000	
10	株式会社 泉州ビルド	47,000,000	
11	株式会社 ワールド	47,100,000	
12	エフワイ土木 株式会社		指名辞退
備考	(変更理由等)		

平成 25 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	20		
工事名及び工種	道路舗装修繕工事 (25-2)	土木一式	
工事場所	熊取町山の手台一丁目地内他		
工事概要	舗装面積 A=7,237㎡ 土工 一式 舗装工 AS50:BB50:不陸20 A=1,618㎡ AS50:不陸20 A=5,619㎡ 区画線工 一式 付帯工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で舗装工種に登録のある業者とし、等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 25 年 9 月 3 日 10 時 35 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	35,046,000 【税抜：円】	36,798,300 【税込：円】	
最低制限価格	28,864,000 【税抜：円】	30,307,200 【税込：円】	
契約金額 (当初)	28,864,000 【税抜：円】	30,307,200 【税込：円】	
契約金額 (変更)	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	熊取町七山東906 株式会社 西尾組		
工期 (当初)	平成 25 年 9 月 4 日 ~ 平成 26 年 1 月 10 日		
工期 (変更)	~ 年 月 日		
	~ 年 月 日		
入札業者名		入札金額 (税抜：円)	摘要
1	株式会社 西尾組	28,864,000	落札 (くじ引き)
2	植音造園 株式会社	28,864,000	
3	神前建設 株式会社	28,864,000	
4	株式会社 星和コンストラクション	28,864,000	
5	株式会社 高田組	28,864,000	
6	株式会社 阪南工務店	28,864,000	
7	株式会社 ワールド	28,864,000	
8	株式会社 森口組		無効
9			
10			
備考	(変更理由等)		

平成 25 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	21		
工事名及び工種	公共下水道布設工事 (25-5) 及び 大宮三丁目地区給配水管移設工事 (下水25-5)	土木一式	
工事場所	熊取町大宮三丁目地内		
工事概要	<p>【公共下水道布設工事 (25-5)】 工事延長 L=226.80m 管渠工 (開削) VUφ200 217.72m マンホール工 1号組立 8箇所 塩ビ人孔 4箇所 外副管 5箇所 内副管 1箇所 取付管及びます工 塩ビます 13箇所 0号組立 1箇所 付帯工 一式 舗装本復旧工 As t=5cm 823.3㎡ t=10cm 61.3㎡</p> <p>【大宮三丁目地区給配水管移設工事 (下水25-5)】 配水管布設工 L=166.7m DCIP(K)φ75 L=119.9m φ100 L=46.8m 仕切弁設置工 ソフトシルφ100 1基 青銅製φ40 1基 消火栓設置工 地下式・単口 2基 空気弁設置工 急速・φ25 1基 給水管設置工 14箇所 不断水割丁字管連絡工 CIP用φ300×φ75 1基 仮設管工 設置・撤去 一式</p>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で管又は水道施設工種に登録のある業者とし、等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がB等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 25 年 9 月 3 日 11 時 10 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
	総額 (合冊)		
予定価格	29,742,000 【税抜:円】	31,229,100 【税込:円】	
最低制限価格	24,540,000 【税抜:円】	25,767,000 【税込:円】	
契約金額 (参考)	24,540,000 【税抜:円】	25,767,000 【税込:円】	
	公共下水道布設工事 (25-5)		
予定価格	22,231,000 【税抜:円】	23,342,550 【税込:円】	
最低制限価格	18,206,000 【税抜:円】	19,116,300 【税込:円】	
契約金額 (当初)	18,206,000 【税抜:円】	19,116,300 【税込:円】	
	大宮三丁目地区給配水管移設工事 (下水25-5)		
予定価格	7,511,000 【税抜:円】	7,886,550 【税込:円】	
最低制限価格	6,334,000 【税抜:円】	6,650,700 【税込:円】	
契約金額 (当初)	6,334,000 【税抜:円】	6,650,700 【税込:円】	
契約業者	熊取町朝代東2-11-18 植音造園 株式会社		
工期 (当初)	平成 25 年 9 月 4 日 ~ 平成 26 年 2 月 28 日		
工期 (変更)	~ 年 月 日 ~ 年 月 日		
	入札業者名	入札金額 (税抜:円)	摘要
1	植音造園 株式会社	24,540,000	落札 (くじ引き)
2	株式会社 エコ・テクノ 枚方支店	24,540,000	
3	株式会社 星和コンストラクション	24,540,000	
4	株式会社 高田組	24,540,000	
5	株式会社 阪南工務店	24,540,000	
6	株式会社 ワールド	24,540,000	
7	株式会社 UDI	29,700,000	
8	株式会社 西尾組		指名取消し (入札参加制限)
9			
10			
備考	(変更理由等)		

平成 25 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	22		
工事名及び工種	五門西一丁目地区他給配水管布設替工事（その2）	水道工事	
工事場所	熊取町五門西一丁目地内他		
工事概要	配水管布設工 L=303.0m DCIP(NS) φ75 L=163.8m φ300 L=139.2m 仕切弁設置工 ソフトシルφ75 2基 φ300 5基 ストッパー設置工 CIP用φ75 1基 φ300 1基 不断水割丁字管連絡工 CIP用φ300×φ75 1基 消火栓設置工 地下式・単口 1基 ドレン設置工 2箇所 給水管設置工 8箇所 仮設管工 設置・撤去 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、水道工事の等級別区分がB等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した水道工事の等級別区分がB等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 25 年 9 月 3 日 13 時 15 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	34,487,000 【税抜：円】	36,211,350 【税込：円】	
最低制限価格	29,070,000 【税抜：円】	30,523,500 【税込：円】	
契約金額（当初）	29,070,000 【税抜：円】	30,523,500 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	熊取町七山東917-1 株式会社 星和コンストラクション		
工期（当初）	平成 25 年 9 月 4 日 ～ 平成 26 年 1 月 17 日		
工期（変更）	～ 年 月 日		
	～ 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	株式会社 星和コンストラクション	29,070,000	落札（くじ引き）
2	植音造園 株式会社	29,070,000	
3	株式会社 高田組	29,070,000	
4	株式会社 徳進建設	29,070,000	
5	株式会社 西尾組	29,070,000	
6	株式会社 西貫社	29,070,000	
7	株式会社 阪南工務店	29,070,000	
8	豊成建設 株式会社	29,070,000	
9	株式会社 向井組	29,070,000	
10	株式会社 ワールド	29,070,000	
備考	(変更理由等)		

平成 25 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	23		
工事名及び工種	公共下水道布設工事 (25-6) 、五門東三丁目地区給配水管移設工事 (下水25-6) 及び農道五門築留線舗装工事	土木一式	
工事場所	熊取町五門東三丁目地内		
工事概要	<p>【公共下水道布設工事 (25-6) 】 工事延長 L=102.20m 管渠工 (開削) VUφ200 95.23m マンホール工 1号組立 2箇所 塩ビ人孔 11箇所 取付管及びます工 塩ビます 9箇所 付帯工 一式 舗装本復旧工 As t=5cm 25.6㎡</p> <p>【五門東三丁目地区給配水管移設工事 (下水25-6) 】 配水管布設工 L=95.9m DCIP(K) φ75 L=95.9m 仕切弁設置工 ソフトシルφ75 1基 ドレン設置工 1箇所 給水管設置工 3箇所 仮設管工 設置・撤去 一式</p> <p>【農道五門築留線舗装工事】 舗装工 路盤工 (t=15cm) A=151.5㎡ 舗装工 (t=5cm) A=253.7㎡ 境界工 境界ブロック据付工 (150×150) L=205.6m 付帯工 一式</p>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式で管又は水道施設工種、及び舗装工種に登録のある業者とし、等級別区分がC等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した等級別区分がC等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 25 年 9 月 3 日 13 時 50 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
	総額 (合冊)		
予定価格	13,653,000 【税抜:円】		14,335,650 【税込:円】
最低制限価格	11,157,000 【税抜:円】		11,714,850 【税込:円】
契約金額 (参考)	11,157,000 【税抜:円】		11,714,850 【税込:円】
	公共下水道布設工事 (25-6)		
予定価格	7,249,000 【税抜:円】		7,611,450 【税込:円】
最低制限価格	5,865,000 【税抜:円】		6,158,250 【税込:円】
契約金額 (当初)	5,865,000 【税抜:円】		6,158,250 【税込:円】
	五門東三丁目地区給配水管移設工事 (下水25-6)		
予定価格	3,075,000 【税抜:円】		3,228,750 【税込:円】
最低制限価格	2,562,000 【税抜:円】		2,690,100 【税込:円】
契約金額 (当初)	2,562,000 【税抜:円】		2,690,100 【税込:円】
	農道五門築留線舗装工事		
予定価格	3,329,000 【税抜:円】		3,495,450 【税込:円】
最低制限価格	2,730,000 【税抜:円】		2,866,500 【税込:円】
契約金額 (当初)	2,730,000 【税抜:円】		2,866,500 【税込:円】
契約業者	泉南市幡代1-36-11 有限会社 大功建設		
工期 (当初)	平成 25 年 9 月 4 日 ~ 平成 26 年 2 月 28 日		
	入札業者名	入札金額 (税抜:円)	摘要
1	有限会社 大功建設	11,157,000	落札 (くじ引き)
2	株式会社 泉州ビルド	11,157,000	
3	中林建設 株式会社	11,157,000	
4	日南建設 株式会社	11,157,000	
5	堀井建設 株式会社	11,157,000	
6	溝上建設 株式会社	11,157,000	
7	株式会社 鳥山建設		指名辞退
8	株式会社 山本工務店		指名辞退
9			
10			
備考	(変更理由等)		

平成 25 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	24		
工事名及び工種	五月ヶ丘・朝代老人憩の家排水設備改修工事	建築一式	
工事場所	熊取町五月ヶ丘二丁目地内他		
工事概要	<p>【五月ヶ丘老人憩の家排水設備改修工事】 洋風大便器2箇所、小便器2箇所、手洗器2箇所新設 塩ビ製小口径桝設置6箇所設置、排水管VU100φ10.0m新設 小型浄化槽設置（10人槽）1箇所 既存便所改修 一式 撤去工事 一式</p> <p>【朝代老人憩の家排水設備改修工事】 洋風大便器1箇所、小便器2箇所、手洗器2箇所新設 塩ビ製小口径桝設置8箇所設置、排水管VU100φ34.8m新設 小型浄化槽設置（10人槽）1箇所 既存便所改修 一式 撤去工事 一式</p>		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、建築一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した建築一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 25 年 9 月 3 日 14 時 40 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	8,633,000 【税抜：円】	9,064,650 【税込：円】	
最低制限価格	7,142,000 【税抜：円】	7,499,100 【税込：円】	
契約金額（当初）	7,142,000 【税抜：円】	7,499,100 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	熊取町大久保中5丁目856番地の3 日南建設 株式会社		
工期（当初）	平成 25 年 9 月 4 日 ～ 平成 25 年 11 月 29 日		
工期（変更）	～ 年 月 日		
	～ 年 月 日		
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	日南建設 株式会社	7,142,000	落札（くじ引き）
2	株式会社 一穰建設	7,142,000	
3	泰平産業 株式会社	7,142,000	
4	株式会社 タミヤ	7,142,000	
5	有限会社 中島建設	7,142,000	
6	有限会社 ヤマシン	7,142,000	
7	楠プランニング		辞退
8	株式会社 鳥山建設		指名辞退
9			
10			
備考	(変更理由等)		

平成 25 年度 建設 工事 契約 調書

契約番号	25		
工事名及び工種	普通河川見出川河川維持工事	土木一式	
工事場所	熊取町高田三丁目地内		
工事概要	工事延長 L=20.0m 土工 一式 河川構造物工 かごマット護岸 35.0㎡ 仮設工 一式		
契約の方法	指名競争入札		
業者選定理由	指名競争入札要綱に基づき、土木一式の等級別区分がD等級の町内業者と、熊取町建設工事等業者選定委員会において抽選し決定した土木一式の等級別区分がD等級の町外業者を選定した。		
開札執行日	平成 25 年 9 月 3 日 15 時 15 分		
開札場所	熊取町役場 別館3階 委員会室		
予定価格	1,939,000 【税抜：円】	2,035,950 【税込：円】	
最低制限価格	1,553,000 【税抜：円】	1,630,650 【税込：円】	
契約金額（当初）	1,553,000 【税抜：円】	1,630,650 【税込：円】	
契約金額（変更）	【税抜：円】	【税込：円】	
	【税抜：円】	【税込：円】	
契約業者	貝塚市三ヶ山1823-3 克土木工業		
工期（当初）	平成 25 年 9 月 4 日	～	平成 25 年 11 月 12 日
工期（変更）		～	年 月 日
		～	年 月 日
入札業者名		入札金額（税抜：円）	摘要
1	克土木工業	1,553,000	落札（くじ引き）
2	有限会社 池内水道設備工業	1,553,000	
3	株式会社 植木安	1,553,000	
4	株式会社 植仲造園	1,553,000	
5	G I C	1,553,000	
6	成田建設	1,553,000	
7	正巳造園土木	1,553,000	
8	有限会社 ヤマシン	1,553,000	
9	奥産業 株式会社	1,939,000	
10	有蘭土木工業		無効
11	株式会社 マツナミ		無効
12	奥建設		辞退
13	コビキ建設 熊取営業所		辞退
14	オンロード建設		指名辞退
15	有限会社 三共水道工業所		指名辞退
備考	(変更理由等)		